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ESTUDIO PREVIO

LA SECRETARÍA DE GESTION ADMINISTRATIVA del Municipio de Pereira, realiza el ESTUDIO PREVIO requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD.
Que el Municipio de Pereira pretende garantizar la operación continua y una alta disponibilidad de los Sistemas automatizados, los cuales requieren del óptimo funcionamiento  de los computadores, servidores de misión crítica y de la red de datos lógica y física instalados en el Palacio Municipal, dado que estos sistemas de información constituyen el insumo básico en las herramientas de apoyo que la Secretaría TIC brinda en la gestión a las demás Secretarias de despacho y oficinas asesoras que hacen parte de la red de datos del Municipio de Pereira, de otra parte, apoyan la toma de decisiones y los procesos de rendición de cuentas tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general los cuales están certificados por la norma ISO 9001:2008, para ello se busca disponer de todos los procedimientos necesarios para atender a los ciudadanos en todo momento y así la actual administración le dé cumplimiento al  Programa de Gobierno “Pereira Plan de Todos” , por tanto es necesario garantizar la operación continua y una alta disponibilidad de las unidades de fuente de poder ininterrumpidas (UPS), igualmente, es necesario adquirir UPS, para garantizar el suministro continuo y regulado de energía eléctrica que dan soporte a la plataforma computacional del Palacio Municipal y sedes remotas.
El funcionamiento continuo de las UPS se requiere en jornadas de 24H x 7 días por todo el año, es de vital importancia para la conservación de la información almacenada en los computadores servidores y en los computadores de escritorio de las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira, con el fin de evitar pérdidas y deterioros en esta información por apagones súbitos que afecten estos equipos o por que reciban las sobrecargas o sobre voltajes al no estar protegidos por las Ups.

Esto se fundamenta en los siguientes hechos:
a) La Alcaldía de Pereira ha incorporado Sistemas de Información Automatizados para el tratamiento de la información concerniente a sus procesos misionales.
b) El crecimiento de la plataforma tecnológica instalada, puesto que en la actualidad El Municipio de Pereira cuenta con más de 930 computadores de escritorio en funcionamiento distribuidos en las diferentes dependencias.

c) El crecimiento y mejoramiento de las Ups se requieren para soportar la carga eléctrica requerida por los computadores servidores y los computadores de escritorio.
d) Los sistemas de información automatizados requieren de sistemas eléctricos de potencia tolerables a fallas en el fluido eléctrico, para que estén en operación continua.

e) Los aplicativos específicos que utiliza el municipio para labores de misión crítica, demandan alta disponibilidad del servicio.
f) Se requiere cambio de UPS por obsolescencia y la falta de adquisición de repuestos en el mercado de las UPS actuales del municipio.
La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el municipio entre otros:
a) La no re-certificación del proceso de control y mantenimiento de hardware y software a cargo de la Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

b) Posible pérdida de información almacenada en los equipos de cómputo.

c) Subutilización de los recursos tecnológicos.

d) Inoperancia de los sistemas de información de misión crítica.

Por lo tanto es necesario adelantar el proceso de contratación que permita adquirir, las UPS´S que dan soporte a las diferentes dependencias de la Alcaldía de Pereira.
1.1 FORMA DE SATISFACER LA NECESIDAD
Para satisfacer esta necesidad, la entidad requiere adelantar el proceso de contratación que permita la “SUMINISTRO DE UPS´S PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA” 
1.2. META DEL PLAN DE DESARROLLO.
La Presente contratación no se encuentra incluida en el banco de programas y proyectos dado que el recurso para este tipo de contratación es del presupuesto de gastos de funcionamiento.
	PLAN DE DESARROLLO  2016- 2019

	
	DESCRIPCION

	LÍNEA ESTRATÉGICA
	GESTION INSTITUCIONAL

	PROGRAMA
	HACIENDA PUBLICA EFICAZ Y EFICIENTE

	SUBPROGRAMA
	FINANZAS PARA EL DESARROLLO

	PROYECTO
	MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

	COMPONENTE
	DOTACION 

	ACTIVIDAD
	ADQUISICION DE EQUIPOS


2. OBJETO:
“SUMINISTRO DE UPS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.
	CODIFICACIÓN UNSPSC

	SEGMENTO
	FAMILIA
	CLASE
	PRODUCTO
	NOMBRE

	26000000
	2611000
	26111700
	26111700
	Baterías, pilas y accesorios.


Los anteriores códigos solo sirven de referencia para la administración, no siendo estos un requisito habilitante para el proponente.
3. ALCANCES:
El proponente debe cumplir con las siguientes condiciones:

· Realizar la entrega de los insumos en el Edificio Palacio Municipal o donde se requiera, previa solicitud por parte del supervisor, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas. 
· Atender las recomendaciones del funcionario designado para ejercer la supervisión del contrato con el fin de Lograr una adecuada ejecución del objeto. 
· Aportar para el pago que deba efectuarse, la copia del Recibo de Pago al Sistema General de Seguridad Social integral.
· Se deben agregar dos baterías de 12V/35AH, de tal manera que se puedan utilizar con las 32 baterías de las UPS de 30KVA a entregar.
4. OBLIGACIONES

· Para persona jurídica. Los Contratistas están en la obligación del pago de parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación Familiar y FIC. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso. 
· Para persona natural: Pago de seguridad social integral, (salud, pensión y ARL, esta última, si el plazo supera un mes).
· EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar conjuntamente con la Interventoría o Supervisión   la evaluación de proveedores, conforme a las obligaciones
· EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del Contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de Calidad del Municipio de Pereira.
· El contratista está obligado a la presentación de informes con los debidos soportes, conforme a las actividades previstas en el presente proceso. 
· EL CONTRATISTA se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la comunicación de aceptación de oferta suscrita por la entidad.
· El contratista no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo y escrito del Municipio de Pereira.

· Obrar con lealtad, responsabilidad, idoneidad y oportunidad durante la ejecución del contrato.

· Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Entidad para el cumplimiento del objeto contractual.

· Guardar la reserva de los documentos que conozca en desarrollo del objeto del contrato

· Realizar por su cuenta y riesgo todas las diligencias que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual.

· En general, cumplir con los deberes y obligaciones prescritos en el artículo 5º de la Ley 80/93.

· Mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del contrato.

· INDEMNIDAD: Será también obligación del contratista, mantener indemne al Municipio de Pereira de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.  

· Suministrar los equipos con las especificaciones técnicas requeridas

· Presentar la documentación necesaria para la ejecución del contrato.

· Acuerdo de confidencialidad firmado entre las partes (para proteger las fuentes dadas en custodia) Incluya código fuente del sistema en custodia, lo que implica que la alcaldía de Pereira ni ninguno de sus funcionarios puede vender, transferir o usar de ninguna forma los mismos fuera de ámbito de las oficinas propias de la alcaldía para beneficio propio o de terceros sin el consentimiento de acuerdo a los términos a los del acuerdo de confidencialidad), aplica que haga ajustes después del periodo de garantía. 

· Constituir las garantías que soporten los equipos y el contratista será quien se encargue ante el fabricante.

5. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
	DESCRIPCION
	CANTIDAD

	UPS MODELO ULT DE 15KVA TOPOLOGIA TRUE ON LINE, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS
+ Bifásicas tipo True On-line doble conversión, onda senoidal, autonomía expandible, bypass automático y de mantenimiento.

+ Tecnología PWM de alta frecuencia. Panel frontal LCD.

+ Entrada BIFÁSICA NOMINAL 208 voltios. Factor de potencia de entrada 0,98.

+ Salida nominal 2 X 115 voltios (bifásico) y 1 X 115 voltios (monofásico).

+ Transformador incorporado para aislamiento galvánico total.

+ Software UPSMON incluido para shutdown y monitoreo de tensiones, autonomías, etc.

+ Agente comunicaciones SNMP para monitoreo red LAN y/o WAN opcional.

+ Calidad ISO-9001.

+ Para servidores de misión crítica, redes medianas y grandes.
	1

	UPS 30KVA, CONFIGURADA TRIFASICA DE ENTRADA Y SALIDA 208V. TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, TIPO TORRE. ALTA FRECUENCIA. SIN BATERIAS.
NOTA: AGREGANDO 2 BATERIAS DE 12V/35AH Y UTILIZANDO LAS 32 BATERIAS DE LA UPS POWERWARE DE 40KVA.
	1

	UPS 6KVA, BIFASICA, CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO, TOPOLOGIA TRUE ON LINE, DOBLE CONVERSION, CONEXIÓN EN PARALELO, AUTONOMIA DE DIEZ MINUTOS.
+ Bifásifa tipo True On-line mdoble conversion, onda senoidal, autonomia expandible, bypass automatica y manual.
+ Tecnologia PWM/IGBT y transformados de aislamiento.
+ Voltaje y frecuencia de entrada para operación con red 176V a 300V, 60Hz +/- 4Hz Voltaje y frecuencia de salida 2x115 o 1x115VAC +/-3%, 60Hz.

+ Posibilidad de crecimiento hasta cuatro UPS`S, es decir 40Kva, conectadas en paralelo. Factor de potencia a la salida 0.9.

+ Opcion SNMP
	1


NOTA: La contratación objeto de la presente convocatoria no genera relación laboral entre el municipio de Pereira y el contratista.
6. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y TIPO DE CONTRATO: Teniendo en cuenta la cuantía, la modalidad  de contratación que corresponde es la de MÍNIMA CUANTÍA, en virtud a lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474 del 2011, reglamentada en el Decreto 1082 del 2015, artículo 2.2.1.2.1.5.1, Subsección 5, Sección 1.  
7. FUNDAMENTO JURÍDICO: El presente proceso se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, el Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del  Decreto 1082 de 2015.
8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación es hasta SESENTA Y SEIS MILLONES QUINCE MIL PESOS M/CTE ($66.000.000), IVA incluido, los cuáles serán pagados mediante actas parciales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, y previo informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el respectivo Secretario de despacho. NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO.

NOTA1: Valores que incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además comprende todos los costos que pueda generar el objeto la contratación, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato.
9. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO
El valor estimado para el presente proceso esta soportado en el presupuesto disponible que tiene la Administración Municipal, en los valores de la vigencia anterior y en un sondeo de mercado para el servicio de “ SUMINISTRO DE UPS PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN CONTINUA Y UNA ALTA DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”.
De acuerdo a lo anterior se consultaron los precios del mercado, solicitando cotizaciones a proveedores que se encargan específicamente del suministro de UPS, requeridos por la Entidad, determinando el promedio de las cotizaciones recibidas.

Se realizó un sondeo, el cual se encuentra inmerso en el análisis del sector. 

NOTA: El personal de la secretaría y el secretario de despacho, verificaron rigurosamente los precios establecidos para el presente análisis de las personas naturales o jurídicas a las cuales se les solicita información referente a la justificación del valor del contrato.

	COTIZACIONES

	COTIZACIÓN 1


	COTIZACIÓN 2


	COTIZACIÓN 3


	PROMEDIO

	$ 65.926.000
	$ 66.074.000
	$ 66.000.000
	$ 66.000.000


10. RESPALDO PRESUPUESTAL 
El Municipio de Pereira adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades presupuestales: 

	Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3274

	Fecha de Expedición
	07/06/2018
	

	Rubro
	121009
	Mantenimiento, Dotación e implementos de oficinas municipales

	Centro de Costo
	1103
	Secretaría de Gestión Administrativa

	Fondo
	101
	Fondos Comunes


	Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 3314

	Fecha de Expedición
	15/06/2018
	

	Rubro
	30172769
	Finanzas para el Desarrollo

	Centro de Costo
	1106
	Secretaría de Hacienda

	Fondo
	101
	Fondos Comunes


11. FORMA DE PAGO: 
Serán pagados mediante actas parciales de acuerdo a los servicios efectivamente prestados, y previo informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor designado por el respectivo Secretario de despacho. NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO.
NOTA 1: Valores que incluyen IVA, y todos los impuestos, tasas, y demás erogaciones que debe tener en cuenta cada proponente, además comprende todos los costos que pueda generar el objeto la contratación, por lo tanto, el proponente deberá proyectar todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato.

NOTA 2: El presupuesto será ejecutado a precios unitarios, en todo caso el valor final del contrato será el que resulte de multiplicar el número de los servicios efectivamente prestados por los valores unitarios ofertados por el proponente
12. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

	TÉRMINO
	NO EXCEDER

	UN MES

	31 de diciembre del 2018.


13. ASPECTOS TRIBUTARIOS Y FINANCIEROS DEL CONTRATO
Los aspectos tributarios y financieros que se realizan al momento del pago son:
-Reteica: método de recaudo anticipado del impuesto de industria y comercio que deben pagar cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios en el respectivo municipio.

Lo deben practicar las personas jurídicas, personas naturales pertenecientes al RÉGIMEN COMÚN que hayan sido catalogadas como agentes de retención renta, y las entidades públicas, por todos los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quienes lo perciban, ingresos por actividades comerciales, industriales y de servicios, que están sometidas a impuesto en el municipio.

Las bases que se utilizan, son las mismas que aplican para la retención en la fuente renta, es decir, el valor del pago o abono en cuenta, antes de IVA, y debe efectuarse en el momento del pago o abono en cuenta.

Las tarifas que deben aplicarse para determinar el valor a retener, están establecidas en la tabla que rija para cada actividad en particular, pudiendo el agente retenedor aplicar la tarifa que corresponda de acuerdo con la actividad pública que ejecute el sujeto pasivo de la retención, por lo tanto, y para evitar confusiones, es mejor que el mismo proveedor sea quien informe en sus facturas la tarifa de Reteica que se le debe aplicar.
El Reteica, por ser un sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse solamente a proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenedor.
-Rete fuente: recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta.
-Reteiva: La retención en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de causar o pagar la compra, retiene al vendedor el 50% del valor del IVA.
-Estampillas pro-cultura: Deducible que se realiza del 1.5% sobre el valor del contrato antes de IVA. Según consta en el acuerdo No 23 del 2014 por medio del cual se regula este impuesto.
-Estampillas adulto mayor: Deducible que se realiza del 2.0% sobre el valor del contrato antes de IVA Según consta en el acuerdo No 12 del 2012 por medio del cual se regula este impuesto.
NOTA: Los impuesto de estampillas pro cultura y adulto mayos solo se deducen en el primer pago y si se realiza adición el cobro es el mismo.
 
NOTA 2: Cualquier tipo de retención es aplicada de acuerdo a las características que se reflejan en el RUT, ya sea por régimen simplificado o régimen común, no obstante cuando el proveedor tiene una calidad de gran contribuyentes a este no se les aplicaran retenciones.
14. ANALISIS DEL RIESGO

La dependencia analizó los posibles riesgos que puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, el manejo del anticipo, disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles, según matriz anexa que hace parte integral del presente estudio.

	RIESGO
	DEFINICIÓN
	ESTIMACIÓN
	ASIGNACIÓN

	RIESGO TÉCNICO
	La no detección de algún defecto durante la inspección visual de los requisitos generales, realizada por el comité técnico receptor.
	100%
	A cargo del contratista.

	IDENTIFICACIÓN RIESGO TÉCNICO
	Defectos de fabricación y/o productos defectuosos de los elementos a adquirir por parte del contratista.
	100%
	A cargo del contratista

	RIESGOS DE OPERACIÓN
	Los riesgos logísticos en el evento en que apliquen, de la entrega objeto del futuro contrato deberán ser asumidos por el contratista, de igual forma, las situaciones desfavorables que surjan de la variación en los precios del mercado de los diferentes bienes y todo lo relacionado con la producción de los mismos.
	100%


	A cargo del contratista. 



	RIESGOS ECONÓMICOS 

	En los procesos en pesos con material importado, el riesgo cambiario es contemplado.
	100%
	Asumidos por el contratista

	RIESGOS DE TRANSPORTE
	El riesgo que genere el transporte de los bienes que se requieran para la entrega del presente proceso de selección hasta el lugar de entrega, así como el pago de las primas, de los seguros de transporte por robo, destrucción y pérdida de los mismos.
	100%
	Asumidos por el contratista

	RIESGO ECONÓMICO
	La inadecuada proyección de costos económicos incurridos por el contratista en ejecución del contrato al momento de presentar su propuesta a la Administración.
	100%
	Asumidos por el contratista

	INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO
	Actividades que no se programen adecuadamente por el contratista e impidan la ejecución normal del presente contrato dentro del plazo estipulado en las condiciones del pliego y en la minuta del contrato, se debe incluir la obligación del contratista de incrementar el horario de trabajo, y en general toda acción conducente a recuperar el tiempo de atraso en la programación para cumplir con el plazo del contrato cuando sean causas imputables al contratista (cuando aplique). 
	100%
	Asumidos por el contratista 

	RIESGOS REGULATORIOS
	Son aquellos relacionados con cambios imprevistos de la normatividad aplicable al contrato respectivo y que afecten desfavorablemente el valor pactado en el contrato.
	100%
	Contratante y contratista en porcentajes de 50% y 50% respectivamente

	RIESGOS ECONÓMICOS
	Son aquellos relacionados con cambios en las tasas de interés, tasas de cambio, incrementos intempestivos de materiales, insumos, transporte de personas o bienes, que alteren desfavorablemente el valor del contrato.
	100%
	Contratista

	RIESGOS DE ORDEN PÚBLICO
	Son aquellos relacionados con actos de grupos ilegales que impidan o dificulten la ejecución del contrato y que afecten desfavorablemente el valor del mismo
	100%
	Contratante y contratista

	RIESGOS DE LA NATURALEZA
	Son aquellos relacionados con fenómenos de la naturaleza, que puedan presentarse por circunstancias de tipo geográfico, climático, geológicos, hidrológico, geomorfológico, sismológico, geotécnico, topográfico, etc. que afecten desfavorablemente el valor del contrato. 
	100%
	Contratista


15.  GARANTÍAS
Conforme lo dispuesto en el artículo Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 2015 y teniendo en cuenta que la entidad procederá al pago de los bienes objeto del contrato, una vez sean entregados los mismos, considera necesario exigir la constitución de la garantía que se describen a continuación:

Cumplimiento: En cuantía equivalente al ochenta por ciento (80%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato.
Calidad del Servicio: Por el veinte por Ciento (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y seis (6) meses (mínimo seis meses).

Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término del mismo y un (1) año más.


Salarios y Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término del mismo y tres (3) años más.
· CLAUSULA DE INDEMNIDAD: El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MUNICIPIO DE PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. El Contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el MUNICIPIO DE PEREIRA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el MUNICIPIO DE PEREIRA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, el MUNICIPIO DE PEREIRA cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE PEREIRA podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

· CLAUSULA PENAL: En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, EL MUNICIPIO hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EL MUNICIPIO.

· MULTAS: En caso de mora en el cumplimiento del plan y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás obligaciones a cargo del contratista, la entidad le impondrá una multa equivalente al 1% del valor total del contrato por cada semana de mora. En ningún caso el monto de las multas impuestas al contratista podrá superar el diez (10%) del valor del contrato. El simple retardo imputable al contratista dará origen al pago de las multas previstas en este numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.

Las Cauciones que deban otorgar las personas naturales o jurídicas que contraigan obligaciones con el Municipio, emanadas de las ofertas presentadas o de la celebración de contratos, podrán ser reales o personales y estas últimas consistirán en Garantías Bancarias o de compañías de seguros cuyas pólizas matrices deberán ser aprobadas por la Superintendencia Financiera.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, dichas pólizas deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la póliza exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación de actividades

Las Cauciones deberán construirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA.

El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente resolución señala.

Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna

16. MODALIDAD DE SELECCIÓN: 
Conforme a la naturaleza y cuantía del contrato el proceso de selección será bajo la modalidad de INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA.
17. TIPO DE CONTRATO: suministro 
18. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El presente proceso de selección se adelanta de acuerdo con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el  Decreto 1082 de 2015.
19. RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira- Secretaría De Gestión Administrativa, por lo que se recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía para la contratación de la PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CERRAJERIA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL SECTOR CENTRAL DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.
Se firma a los (12) días del mes de julio del año 2018
JAIME WAINER RUIZ RENTERIA
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