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ANALISIS DEL SECTOR 

Con el fin de identificar los posibles proveedores en el mercado de este servicio, se tomó la información suministrada por la Superintendencia de Sociedades en la base de datos del Sistema de Información y Reporte Empresarial –SIREM actualizada al 31 de diciembre de 2015, de acuerdo con los macrosectores de servicios, se establecieron las actividades que se desprenden de estos sectores y que están directamente relacionadas con el objeto contractual, así:

· (7110) Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Esta clase incluye:
La prestación de servicios de arquitectura, servicios de ingeniería, servicios de dibujo de planos, servicios de inspección de edificios y servicios de prospección, de cartografía y servicios similares.

• Las actividades de consultoría de arquitectura: diseño de edificios y dibujo de planos de construcción, planificación urbana y arquitectura paisajista.

• El diseño de ingeniería (es decir, aplicación de las leyes físicas y de los principios de ingeniería al diseño de máquinas, materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoría relativas a: maquinaria, procesos y plantas industriales; proyectos de ingeniería civil, hidráulica y de tráfico, proyectos de ordenación hídrica; elaboración y realización de proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica ingeniería de minas, ingeniería química, mecánica, industrial y de sistemas, e ingeniería especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestión de proyectos relacionadas con la construcción. .

Con base en la información anterior, se establece el límite apropiado de los indicadores teniendo en cuenta el tamaño de la muestra (número de datos de la muestra)
, para este caso se cuenta con la información Financiera a diciembre 31 de 2015 de 101 empresas de la región (Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda y Valle) en las actividades relacionadas anteriormente.

Realizando las estimaciones estadísticas de la muestra, con el fin de determinar los indicadores financieros para el presente proceso, se obtiene que, según la información de la muestra aleatoria de empresas, los indicadores mostraron alta dispersión en los datos (Ver anexos), por tal motivo se hace necesario realizar una poda del 10% de la muestra, para evitar datos atípicos que sesguen el establecimiento del indicador adecuado.  Obteniendo el siguiente resumen:

INDICADORES CAPACIDAD FINANCIERA

	Índice de Liquidez
	1,1
	Relación entre activos corrientes y pasivos corrientes, muestra la capacidad de la empresa para pagar sus compromisos de corto plazo

	Índice de Endeudamiento
	76%
	Es una relación entre pasivo total y activo total, mide de qué forma participan los acreedores dentro de la empresa. Establece del total de la empresa cuanto pertenece a tercero y cuanto a los dueños

	Razón de cobertura de intereses
	0,0
	Relación entre la utilidad operacional y los gastos financieros de intereses, muestra la capacidad de la empresa para generar utilidades en la operación que le permita atender sus compromisos financieros


INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

	Rentabilidad Patrimonio
	9,3%
	Es una relación entre utilidad operacional y el patrimonio total, permite establecer el rendimiento en términos porcentuales de las inversiones de los dueños de la empresa en el periodo

	Rentabilidad Activos
	2,0%
	Es una relación entre utilidad operacional y activo total, muestra la eficiencia de los activos en términos porcentuales en la generación de utilidad 


Se recomienda utilizar los indicadores obtenidos del cuartil inferior de la muestra podada de empresas, con el objetivo de dar pluralidad al proceso, sin incurrir en riesgo de incumplimiento. Puesto que la Entidad Estatal puede fijar límites más flexibles dados por 

el comportamiento del sector económico evaluando los valores máximos y mínimos de los indicadores para las empresas objeto de análisis
.

Gustavo Ospina Agudelo

Contratista Secretaría Jurídica

Profesional Economía y Finanzas

T.P. 49120

Anexos

Indicadores Capacidad Financiera Muestra Aleatoria 101 Empresas

	Razón social
	Índice de liquidez
	Índice de endeudamiento
	Razón de cobertura de intereses
	Rentabilidad patrimonio
	Rentabilidad del activo

	ALFREDO GIRALDO A Y CIA SAS
	2,02
	0,28
	0,00
	0,01
	0,01

	ALMERES SAS
	114,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ALS COLOMBIA LTDA
	0,82
	1,05
	13985,56
	-1,15
	0,06

	ALTERNATIVAS MODULARES ARQUITECTOS S.A.S
	0,81
	0,40
	2,03
	0,04
	0,02

	ALVARO MILLAN A. Y CIA.LTDA.
	2,35
	0,29
	133,95
	0,18
	0,13

	AQUA & TERRA CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S
	3,54
	0,27
	16,95
	0,11
	0,08

	AQUATERRA INGENIEROS CONSULTORES S.A.
	4,29
	0,20
	36308,36
	0,79
	0,63

	AREA INGENIEROS CONSULTORES S A S
	1,17
	0,69
	1,62
	0,10
	0,03

	ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES A.I.M. LIMITADA
	2,26
	0,59
	0,00
	0,44
	0,18

	C & C SAS
	69,36
	0,01
	0,00
	0,10
	0,10

	C.H. ARQUITECTOS S.A.S
	2,53
	0,28
	67,27
	0,03
	0,02

	CENTRO DE DIAGNOSTICO  AUTOMOTRIZ INSP TEC AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA S.A.S
	7,32
	0,34
	1,32
	0,07
	0,04

	CIM COMPAÃ‘IA DE INGENIERIA Y MONTAJES SA
	1,66
	0,79
	3,99
	0,65
	0,14

	CIMIENTOS LTDA.
	2,42
	0,37
	0,00
	0,03
	0,02

	CIVIL HIDRAULICA Y SANITARIA CHS S.A.
	14,96
	0,05
	257,64
	0,05
	0,04

	COMPAÃ‘IA COLOMBIANA DE CONSULTORES S AS
	6,17
	0,37
	3,05
	0,03
	0,02

	CONDISEÃ‘O S.A
	1,30
	0,75
	4,82
	0,37
	0,09

	CONINGENIERIA S.A.S.
	2,66
	0,58
	3,50
	0,35
	0,15

	CONPROYECTOS LTDA
	1,79
	0,36
	1,64
	0,02
	0,01

	CONSULTANTE PANAMERICANA DE COLOMBIA S.A.S
	2,84
	0,05
	-170,37
	-0,01
	-0,01

	CONSULTCORP S.A.S.
	0,98
	0,92
	466,89
	0,02
	0,00

	CONSULTORIA INTERVENTORIA TECNICAS CIVILES S.A.S
	4,56
	0,24
	399,68
	0,56
	0,43

	CUBIERTAS TECNICAS DE COLOMBIA S A S
	9,80
	0,73
	19,17
	0,46
	0,13

	CUPULA S.A
	1,66
	0,28
	15,51
	0,27
	0,20

	CV INVENIERIA E.U.
	0,35
	0,65
	-4,16
	-0,40
	-0,14

	CYFO COMUNICACIONES Y FIBRA OPTICA COMPAÃ‘IA S.A.
	2,38
	0,47
	7,99
	0,26
	0,14

	DELTEC S.A.
	1,60
	0,60
	9,30
	0,46
	0,18

	DESARROLLOS ELECTRICOS Y CIVILES S.A.
	4,47
	0,46
	0,12
	0,02
	0,01

	DICONSULTORIA S.A
	3,01
	0,38
	12,66
	0,62
	0,39

	DIEGO MEJIA JARAMILLO Y CIA S. EN C.A
	3,63
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00

	DIRECCION INTEGRAL DE PROYECTOS DINPRO S.A.S
	0,52
	0,53
	-3,65
	-0,07
	-0,04

	DML & CIA LTDA
	1,90
	0,46
	465,42
	0,19
	0,10

	DOMMA LTDA
	2,35
	0,45
	11,23
	0,37
	0,20

	EL CIELO S.A.
	1,12
	0,82
	8,94
	0,38
	0,07

	ESTRUCTURAS INTERVENTORIAS Y PROYECTOS LTDA
	4,52
	0,18
	0,00
	0,32
	0,26

	EVALUACION Y CONTROL AMBIENTAL S.A.S.
	1,17
	0,60
	1,50
	0,18
	0,07

	FAJARDO MORENO Y CIA. S.A.
	2,67
	0,80
	-11,41
	-0,18
	-0,03

	FCR S A S
	6,51
	0,38
	57,53
	0,27
	0,17

	GANDINI Y OROZCO LTDA INGENIEROS
	2,92
	0,78
	-7,44
	-1,87
	-0,41

	GEOGRAFIA SATELITAL-GEOSAT S.A.
	2,51
	0,30
	4,27
	0,10
	0,07

	GERS S A
	1,82
	0,48
	3,77
	0,25
	0,13

	GKW CONSULT GMBH SUCURSAL COLOMBIA
	1,50
	0,59
	3348,83
	1,11
	0,46

	GRUPO CIVISCORP S.A.S.
	0,41
	0,45
	-656,78
	-0,23
	-0,13

	GRUPO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES COLOMBIANOGEICOL S A S
	2,32
	0,53
	1,22
	0,05
	0,02

	GRUPO LOPERA INGENIEROS S.A.
	3,37
	0,31
	22,69
	0,12
	0,09

	GUIA LIMITADA
	8,03
	0,02
	-13,69
	-0,06
	-0,06

	HIDRO OCCIDENTE S.A.
	1,92
	0,50
	112,55
	0,07
	0,04

	IMPORTACION TECNICA ESTUDIOS Y COMERCIALIZACION S.A.
	1,92
	0,38
	12,17
	0,13
	0,08

	INDIRCO S.A.
	2,06
	0,32
	95,24
	0,07
	0,05

	INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.
	0,92
	1,01
	0,14
	-1,66
	0,01

	INGENIERIA CIVIL HIDRÃ�ULICA Y AMBIENTAL S.A
	3,08
	0,15
	2200,23
	0,16
	0,14

	INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS S.A.
	1,00
	0,59
	2,32
	0,17
	0,07

	INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.
	1,65
	0,45
	21,99
	0,57
	0,31

	INGENIERIA ESTRUCTURAL S.A.
	2,24
	0,43
	14,27
	0,42
	0,24

	INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
	2,01
	0,49
	-3,47
	-0,15
	-0,08

	INGENIERIA TECNOLOGIA E INSTRUMENTACION S.A
	2,14
	0,42
	6,31
	0,23
	0,14

	INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S
	6,01
	0,12
	43,70
	0,06
	0,05

	INGENIERIAS ALIADAS S.A.S.
	0,48
	0,84
	-1,76
	-0,48
	-0,08

	INGENIEROS DISENADORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
	2,28
	0,41
	17,57
	0,21
	0,12

	INGENIEROS ELECTRICISTAS DEL VALLE SAS
	1,08
	0,87
	74,22
	0,40
	0,05

	INGENIEROS MECANICOS S.A S
	1,47
	0,57
	1,99
	0,08
	0,03

	INGESTRUCTURAS DE OCCIDENTE LTDA
	1,18
	0,81
	7,65
	0,34
	0,07

	INVERSIONES SAUCES DE LA VEGA SAN GABRIEL S AS
	3,69
	0,27
	0,00
	0,05
	0,04

	JORGE IVAN MORA INGENIEROS S.A.S.
	1,40
	0,58
	1,74
	0,13
	0,06

	JOSE TOBAR ARANGO & CIA LTDA.
	1,51
	0,66
	2,34
	0,38
	0,13

	KNIGHT PIESOLD COLOMBIA S.A.S
	0,18
	5,43
	-37,24
	0,05
	-0,20

	LA QUINTA S.A
	3,09
	0,13
	-1632,70
	-0,05
	-0,04

	LOGAN DRILLING COLOMBIA S.A.S.
	0,46
	1,15
	-9,32
	1,10
	-0,16

	LONDOÃ‘O GOMEZ S.A.S
	0,93
	0,80
	3,14
	0,24
	0,05

	LOS CEDROS PARQUE AMBIENTAL S.A.S.
	0,47
	0,91
	-1,70
	-0,61
	-0,06

	M+GROUP PROMOTORA S.A.S.
	1,18
	0,76
	12,02
	0,28
	0,07

	MONTAJES R.V INGENIERIA S AS
	1,26
	0,67
	109,10
	0,95
	0,32

	NAGUI SABET & ASOCIADOS S A S
	0,67
	0,48
	1,23
	0,11
	0,06

	NOGAALL S.A.
	4,17
	0,26
	7,06
	0,16
	0,12

	O & I INSPECCIONES SAS
	7,22
	0,13
	-282,63
	-0,02
	-0,02

	OBED FRANCO BERMUDEZ Y CIA S A S
	2,55
	0,33
	159,53
	0,41
	0,27

	OLANO INGENIERIA S A S
	1,75
	0,50
	3,94
	0,20
	0,10

	PAULO EMILIO BRAVO CONSULTORES S A S
	15,23
	0,05
	10085,93
	0,23
	0,22

	PLANES S A
	2,71
	0,49
	5,63
	0,43
	0,22

	PLANICALCULOS S A S PLANOS Y CALCULOS S A S
	12,72
	0,15
	448,05
	0,14
	0,12

	PROEVAL INGENIEROS S.A.
	1,76
	0,55
	5,32
	0,28
	0,13

	PROMOTORA MORENO Y CIA SCA
	0,09
	0,32
	-2,43
	0,00
	0,00

	PROMOTORA STOCK CENTER SAS
	5,34
	0,99
	0,00
	0,23
	0,00

	PROYECTOS NEGOCIOS Y BIENES SAS
	14,67
	0,91
	0,00
	0,61
	0,05

	RESERVA DE RIO CLARO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
	1,77
	0,80
	0,00
	0,66
	0,13

	RG RENOVATIO GROUP LMITED
	16,72
	0,01
	0,00
	0,00
	0,00

	SANEAR S.A.
	2,11
	0,45
	9,99
	0,35
	0,19

	SEDIC S.A
	2,56
	0,35
	36,51
	0,34
	0,22

	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO OUTSOURCING S.A.
	1,28
	0,83
	1,25
	0,50
	0,08

	SIGA INGENIERIA SAS
	4,64
	0,22
	15603,00
	0,03
	0,02

	SOLARTE Y CIA INGENIEROS CALCULISTAS S.A.
	0,96
	0,81
	53,55
	0,99
	0,19

	SOLITEC S.A.S.
	2,24
	0,87
	0,77
	0,11
	0,01

	SOLUCIONES VERTICALES SAS
	1,07
	0,95
	1,55
	0,28
	0,02

	SOPORTICA S.A.S
	116,71
	0,45
	6,07
	0,29
	0,16

	SPIRAX SARCO COLOMBIA SAS
	2,23
	0,93
	12,77
	0,31
	0,02

	SUCHEV S.A.S.
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	SUELOS Y PAVIMENTOS LIMITADA
	2,69
	0,33
	31,08
	0,14
	0,09

	SYSCON LTDA
	2,09
	0,51
	16,16
	0,78
	0,38

	TANQUES Y EQUIPOS PLASTICOS S.A.S
	2,10
	0,59
	18,94
	0,64
	0,26

	TOPP ALLIANS S.A.
	1,85
	0,44
	-36,53
	-1,75
	-0,99

	WATTS INGENIERIA LTDA.
	3,68
	0,26
	9,94
	0,57
	0,42


Fuente: SuperSociedades

Según la información obtenida de la muestra aleatoria de empresas, se tiene que los indicadores muestran alta dispersión en los datos, por tal motivo se hace necesario realizar una poda del 25% de la muestra, para evitar datos atípicos que sesguen el establecimiento del indicador adecuado. 
Boxplot Indicadores financieros
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Fuente: elaboración propia con información SIREM

Los interesados en participar en el presente proceso, deben acreditar que tienen una liquidez mayor o igual al 1,1 un endeudamiento menor o igual al 0,76y coberturas de interés mayor o igual al0,0; Rentabilidad del Patrimonio mayor o igual al 0.093y una rentabilidad de los activos de0.02. Se deja constancia que estos indicadores son el resultado arrojado del análisis del sector realizado por un profesional en economía y finanzas de la secretaria jurídica

NOTA 1: La información financiera deberá ser presentada como mínimo con corte al 31 de diciembre 2015.

NOTA 2: La verificación de los indicadores financieros de las uniones temporales y consorcios se calculará sumando el resultado de la ponderación de cada uno de los indicadores correspondientes a cada uno de sus integrantes conforme al % de participación, se aclara que si uno de los consorciados o integrante de la unión temporal, cumple, se tendrá en cuenta ese único integrante. En el evento en que la oferta no cumpla con las condiciones en el presente numeral se considerara que la oferta es no hábil.

ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

En general la contratación referente al Servicio de instalación y adecuación de puntos de red de lógica de voz y de datos en el Municipio de Pereira, se pretende adelantar con cargo a los proyectos 1610016, 16910003, 16710066 no ofrece mayores riesgos a la Administración Municipal en la medida que los servicios y productos cumplan con la calidad y funcionalidad mínima solicitada por el Municipio y ofertada por el contratista, los riesgos que se identifican para esta contratación son:

Conforme lo dispuesto en el artículo 87 del Decreto 1510 de 2013 y teniendo en cuenta la descripción y los alcances del presente proceso de contratación, la Administración Municipal considera necesario exigir la constitución de las garantías que se describen a continuación:
	N
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Control a ser implementado
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta la ejecución del contrato?
	Responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza  el monitoreo?
	Periodicidad

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[Numerar consecutivamente empezando en 1]
	[General/Específico]
	[Interno/Externo]
	[Planeación/Selección/Contratación/Ejecución]
	[Económico/ Social o político/ Operacional/ Financiero/ Regulatorio/ De la naturaleza/ Ambiental/ Tecnológico]
	[Describir el Riesgo]
	[Describir la consecuencia de la ocurrencia del evento]
	[1/2/3/4/5]
	[1/2/3/4/5]
	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
	[Entidad Estatal/Contratista]
	[Describir el tratamiento o control a ser implementado]
	[1/2/3/4/5]
	[1/2/3/4/5]
	[2/3/4/5/6/7/8/9/10]
	[Bajo/Medio/Alto/Extremo]
	[Sí/No]
	[Entidad Estatal/Contratista]
	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
	[Incluir fecha o evento con el cual se inicia el tratamiento]
	[Definir la forma de realizar el monitoreo]
	[Definir la periodicidad del monitoreo]

	1
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Tecnológico - social - económico 
	Mala calidad del servicio de soporte y mantenimiento a la infraestructura de servidores y red de datos
	Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de servidores y red de datos
	Media 
	Alto 
	0,9
	Alta 
	Contratista 
	Seguimiento a la disponibilidad y calidad del servicio de soporte requerido
	 
	 
	 
	Medio 
	Si 
	Supervisor
	Acta inicio 
	Acta inicio 
	Llevar un registro de las solicitudes de servicio y la efectividad de las soluciones dadas.
	mensual 

	2
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Incumplimiento o retraso en la prestación del servicio de soporte contratado.
	Mal funcionamiento de la infraestructura tecnológica de servidores y red de datos 
	Media 
	Alto 
	0,9
	Alta 
	Contratista 
	Seguimiento de las actividades a realizar. Verificar que las actividades y solicitudes de servicio sean atendidas oportunamente por su personal 
	 
	 
	 
	Alta
	Si 
	Contratista 
	Acta inicio 
	Acta inicio 
	Llevar un registro donde se evidencie los tiempos de entrega de las solicitudes planteadas.  El contratista debe facilitar los medios tecnológicos y personal técnico que permitan atender y solucionar a tiempo lo requerido por la entidad. 
	mensual 

	2
	Especifico 
	Externo 
	Ejecución 
	Operacional 
	Incumplimiento de las obligaciones laborales de ley   por parte del contratista.
	Una posible demanda al Municipio por parte de empleados y subcontratistas del contratista por no cumplir con obligaciones laborales de ley por parte del contratista
	Media 
	Alto 
	0,9
	Alta 
	Supervisor 
	Verificación del pago de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales en las respectivas planillas de pago de parafiscales.
	 
	 
	 
	Alta
	Si 
	Supervisor / Contratista 
	Acta inicio 
	Acta inicio 
	Para realizar un pago al contratista este deberá aportar las respectivas planillas de pago de parafiscales y las debidas certificaciones que así lo demuestren
	mensual 


ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA O NO DE GARANTIAS

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y en favor de EL MUNICIPIO, las garantías que sean fijadas por éste, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

· Garantía de cumplimiento: En cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6) meses más.

· Garantía de calidad de los servicios: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato con una vigencia de seis (06) meses contados a partir de la terminación del contrato.

· Salarios y Prestaciones Sociales: Equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato con una vigencia igual al mismo y tres (03) años más.

Las Cauciones que deban otorgar las personas naturales o jurídicas que contraigan obligaciones con el Municipio, emanadas de las ofertas presentadas o de la celebración de contratos, podrán ser reales o personales y estas últimas consistirán en Garantías Bancarias o de compañías de seguros cuyas pólizas matrices deberán ser aprobadas por la Superintendencia Financiera.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el plazo o valor contenido, dichas pólizas deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta cláusula y por todo el término de las adiciones

PARAGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la póliza exigida en la presente cláusula su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación de actividades

Las Cauciones deberán construirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA.

El hecho de no fijar garantías en un contrato, no libera al Contratista de la obligación de otorgarlas en la cuantía y términos que la presente resolución señala.

Si el Contratista se negare a constituir las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que por este hecho deba reconocerse indemnización alguna
CLAUSULA PENAL.

En caso de incumplimiento de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad, EL MUNICIPIO hará efectiva la sanción penal pecuniaria, la cual tendrá un equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato, una vez ejecutoriada la providencia administrativa correspondiente y se considerará como pago parcial de los perjuicios causados a EL MUNICIPIO.

MULTAS:

EL MUNICIPIO podrá imponer multas sucesivas y diarias a EL CONTRATISTA equivalentes al UNO POR MIL del valor total del contrato, por cada día solar en que se retardare o incumpla cualquiera de las obligaciones contraídas en este contrato, sin otro trámite diferente a una resolución administrativa que prestará mérito ejecutivo, y sin perjuicio de que se haga efectiva la cláusula penal y se declare la caducidad del contrato.

CLAUSULA DE INDEMNIDAD:

El Contratista mantendrá indemne y defenderá a su propio costo al MUNICIPIO DE PEREIRA de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del contratista en el desarrollo de este contrato. 

El Contratista se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra el MUNICIPIO DE PEREIRA, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas, relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra del MUNICIPIO DE PEREIRA, esta entidad podrá comunicar la situación por escrito al contratista. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses del MUNICIPIO DE PEREIRA, para lo cual contratará profesionales idóneos que representen a la entidad y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena, si la hubiere. Si el MUNICIPIO DE PEREIRA estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al contratista, caso en el cual acordará la mejor estrategia de defensa o, si el MUNICIPIO DE PEREIRA lo estima necesario, asumirá directamente la misma. 

En este último caso, el MUNICIPIO DE PEREIRA cobrará y descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos, por concepto de gastos de administración. Si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, el MUNICIPIO DE PEREIRA podrá proceder, para el cobro de los valores a que se refiere este numeral, por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato, junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE ANALISIS DEL SECTOR DE LAS ENTIDADES ESTATALES (ARTÍCULO 15 DECRETO 1082 de 2015). 

Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 

RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira- Secretaría de Secretaria de tecnologías de la información y la Comunicación, por lo que se recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad SELECCIÓN ABREVIADA de MENOR CUANTIA.

Cordialmente,

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA



Secretario de Tecnologías de la

Información y la Comunicación 

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO

Director Operativo de Infraestructura de Red Tecnológica 

Revisó : Jhon Alexander Loaiza


         Abogado Contratista
� CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME DE TODAS LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS. Revisión 4 adaptada para Colombia CIIU Rev. 4 A.C.


��Fórmula para calcular muestra


� Colombia Compra Eficiente, Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación (M-DVRHPC-04) Nueva guía para elaboración análisis del sector 2017. 







