



PEREIRA
150
AÑOS

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Mediante este escrito, "INFIPEREIRA" procede a realizar el estudio y documentos previos para la celebración de Contrato de Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y RESPALDO PRESUPUESTAL

INFIPEREIRA es un establecimiento público del orden municipal creado por Decreto N° 562 de septiembre de 2006 modificado por el N° 572 del mismo mes y año, expedidos por la Alcaldía Municipal en uso de las atribuciones conferidas por el Acuerdo N° 44 de 2005.

Dentro de los objetivos de la Entidad referida se detallan los siguientes:

1. Fomentar, liderar, patrocinar y cooperar con el desarrollo económico, cultural y social de los municipios colombianos, especialmente del Municipio de Pereira, mediante la obtención, administración e inversión de los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos de servicio público que se adelanten o se proyecten adelantar en el país y de preferencia en el Municipio de Pereira o que tengan interés para el desarrollo económico, social o cultural de Pereira, bajo principios de competitividad, equidad, sostenibilidad, multifuncionalidad, para contribuir o mejorar la calidad de vida de los pobladores y al desarrollo socioeconómico de la ciudad.
2. Velar porque el Municipio de Pereira y todas las entidades del orden municipal tengan un nivel de inversiones adecuado a las necesidades de la población, para lo cual administrará y gestionará un Fondo Especial de Inversión Social destinado a tal fin, constituido con parte de los activos que le sean transferidos al momento de su constitución, y de otros recursos que en el futuro obtenga para el efecto; todo de conformidad con los estatutos de INFIPEREIRA...."

Desde junio de 2008 y hasta diciembre de 2012, se ejecutó el convenio interadministrativo N°1096 con el propósito de realizar el acompañamiento institucional al desarrollo y la gestión del proyecto de inversión denominado Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. En el marco del mencionado convenio, se llevó a cabo la ejecución de las actividades de diseño, revisión y ajuste de diseños fase I y fase II, obras correspondientes a la fase 0 o preliminar del proyecto.



PEREIRA
150
AÑOS

En el mes de junio de 2012, el Municipio de Pereira e INFIPEREIRA suscribieron el contrato interadministrativo N° 052 de 2012 para realizar el acompañamiento en el desarrollo y gestión de la Construcción de la Primera Etapa de la Fase I del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en el cual INFIPEREIRA deberá:

1. Transferir al Municipio de Pereira la suma de veinte mil millones de pesos (\$20.000.000.000) para que ésta sea aportada como contrapartida del Municipio de Pereira en el marco del contrato interadministrativo a celebrarse con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por valor de treinta mil millones de pesos (\$30.000.000.000).
2. Apoyar la gestión y ejecución del convenio a firmar entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que está en proceso de legalización.
3. Acompañamiento en los procesos licitatorios y de concurso de méritos para la Construcción de la Primera Etapa de la Fase I del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira y compra de predios.
4. Acompañamiento de los estudios y programas de manejo integral de la población ubicada en los terrenos y la zona aledaña.
5. Acompañamiento al proceso de promoción para la consecución del operador para la ejecución y puesta en marcha del proyecto.
6. Presentar al Municipio de Pereira, informe debidamente documentado de la gestión que se realice frente al desarrollo de los compromisos adquiridos frente en desarrollo del presente contrato interadministrativo.

El 20 de septiembre de 2012, se suscribió el convenio No. 138 entre el Municipio de Pereira y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por valor de \$30.000.000.000 para la ejecución de la primera Etapa de la Fase I del proyecto.

Que para la integralidad del Proyecto, se hace necesaria la contratación de profesionales idóneos que apoyen la elaboración del diagnóstico, la formulación y puesta en marcha del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja de Pereira.

1.1 RESPALDO PRESUPUESTAL

Para satisfacer la necesidad INFIPEREIRA cuenta con los recursos económicos dispuestos en el presupuesto de rentas y gastos para la presente vigencia fiscal en el rubro 241301 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, Centro de Costo 1102 Parque Temático, Fondo 101 Fondos comunes, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 208 del 19/09/2013.



2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.

2.1. OBJETIVOS DEL CONTRATO

El desarrollo y cumplimiento del contrato interadministrativo suscrito entre INFIPEREIRA y el Municipio de Pereira, se requiere la contratación de un profesional Economista, quien deberá prestar sus servicios profesionales a INFIPEREIRA en el desarrollo y la gestión del Proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en el cual la Entidad referida realiza el acompañamiento institucional tal como aparece en el Banco de Proyectos del Municipio de Pereira, descrito anteriormente, realizando las actividades que más adelante se describen.

2.2. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR

El contrato se ejecutará por el contratista de acuerdo con su especialidad y siguiendo las instrucciones de INFIPEREIRA de acuerdo a las necesidades de la misma.

El trabajo lo realizará en el tiempo que de acuerdo a su naturaleza y destreza del contratista, sea el necesario para su ejecución.

2.3. OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

2.4. ALCANCE DEL CONTRATO

1. Apoyar como Economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
2. Apoyar como Economista la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
3. Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).



PEREIRA

PEREIRA
150
AÑOS

4. Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
5. Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
6. Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
7. Participar en los comités que realiza el equipo técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
8. Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
9. Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

2.5. PERFIL DEL CONTRATISTA

Profesión: Economista, con experiencia de más de tres (3) años en el Ejercicio Profesional.

2.5.1. EXPERIENCIA

La experiencia se acredita a través de certificados donde se describen las actividades y trabajos desarrollados, los cuales se relacionan con los objetivos buscados por INFIPEREIRA, los cuales muestran una trayectoria en actividades como la que se requiere.

2.6. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR

2.6.1. TIPO DE CONTRATO



PEREIRA
150
AÑOS

Del objeto del contrato y el alcance del mismo se deduce claramente que se debe celebrar un contrato de prestación de servicios profesionales, ya que se trata de realizar actividades relacionadas con el servicio de un profesional con experiencia, para un proyecto específico como el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, que no pueden realizarse con personal de planta, ya que requiere de conocimientos especializados y experiencia en las actividades concernientes al tema específico.

La circunstancia de que estas actividades no puedan realizarse con personal de planta, se acredita con el hecho mismo de la especialidad requerida para desarrollar el objeto del contrato (artículo 2 numeral 4. Literal h) de la ley 1150 de 2007, artículo 32 numeral 3º ley 80 de 1993, Decreto 734 de 2012, Ley 1474 de 2011 y el Decreto 019 de 2012.

2.6.2. PLAZO

Tres meses (3) meses, contados a partir del acta de iniciación. En ningún caso excederá la vigencia fiscal, 31 de Diciembre de 2013.

2.6.3. LUGAR DE EJECUCIÓN

Municipio de Pereira.

2.6.4. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO

NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.000.000), suma que INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.000.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Teniendo como fundamento las actividades que se deben realizar se considera que la modalidad de contratación a utilizar para lograr el objetivo, es el de la contratación directa (numeral 4 literal h del artículo 2 de la ley 1150 de 2007) en la causal de prestación de servicios profesionales especializados, además las siguientes disposiciones:


- Ley 80 de 1993 y decretos reglamentarios.
- Disposiciones del Código de Comercio aplicables
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 019 de 2012



- Decreto 734 de 2012
- Demás normas concordantes con la materia que rijan o lleguen a regir los aspectos del presente proceso de selección. Las normas vigentes que resulten pertinentes de acuerdo con la Ley Colombiana, se presumen conocidas por todos los proponentes.


4. RECOMENDACIÓN

De acuerdo con el presente análisis, de la necesidad que se pretende satisfacer, la descripción del objeto a contratar con sus especificaciones y la identificación del contrato a celebrar se recomienda suscribir el contrato cuyo objeto se define en el ítem 2.3.


JAVIER MONSALVE CASTRO
 Gerente General


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
 Director Administrativo y Financiero


DIANA VANESSA VILLA FRANCO
 Directora Técnica (Jurídica)


 Proyectó: Kátya Quiroz N.
 Abogada Contratista PTFFP



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Certificado de conveniencia No.78

Fecha de expedición 03/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total 10,500,000
 Son Diez Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte.
 Objeto Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.
 Observaciones

Rubro 241301 Proyecto APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO INFI PEREIRA PEREIRA
 Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA-INFIPEREIRA
 R. propios RDE SGP Crédito Otros
 10,500,000

CERTIFICADO DE REGISTRO DE ACTIVIDAD

Proyecto 2009660010001
 APOYO AL FOMENTO Y PROMOCION A PROYECTOS DE DESARROLLO INFI PEREIRA PEREIRA
 Fecha Reg. 29/04/2009
 Plan POR UNA PEREIRA MEJOR
 Sector PEREIRA COMPETITIVA
 Programa PEREIRA UN DESTINO PARA EL MUNDO.
 SubPrograma ATRACTIVOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS

ACTIVIDADES

Actividad ACOMPADAMIENTO AL DESARROLLO Y LA GESTION DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
 Componente ADMINISTRACION
 Insumo Mano de Obra Calificada 10,500,000

GERENTE O DIRECTOR

SUBSECRETARIO DE PLANEACION SOCIOECONOMICA

V. B. Banco de Proyectos



República de Colombia
MUNICIPIO DE PEREIRA
Nit 8914800302

Vo. Bo. BANCO DE PROYECTOS



República de Colombia

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Certificado de disponibilidad Presupuestal No. 208


Fecha expedición 19/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **9.000.000,00**

Son: Nueve Millones Pesos M/Cte.
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, APOYANDO LA FORMULACION DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL PROPUESTO POR EL PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA PARA LOS SECTORES DE ESPERANZA GALICIA Y GALICIA BAJA

Observaciones

Nro. Disponibilidad 208

Rubro	241301—	Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira	Valor	9.000.000,00
C. Costo	1102	Parque Temático		
Fondo	101	FONDOS COMUNES		



DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 19/09/2013



PEREIRA

PEREIRA



AÑOS

**EL GERENTE GENERAL Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"**

CERTIFICAN

Que en la planta de cargos de la Entidad, no existe personal para ejecutar el contrato de Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja, por tal razón, es necesario contratar personal para la realización de dicha actividad.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



PEREIRA
150
AÑOS

CONSTANCIA DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD

EL GERENTE GENERAL Y EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"

CERTIFICAN

Que el señor JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA , identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.113.158 expedida en Pereira, es idóneo y tiene la experiencia suficiente para ejecutar el contrato cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

Además acredita su experiencia a través de certificados académicos y laborales con una experiencia de tres (3) años en el ejercicio profesional donde se describen las actividades y trabajos desarrollados, los cuales se relacionan con los objetivos buscados por INFIPEREIRA, los cuales muestran una trayectoria en actividades como la que se requiere, todo lo cual demuestra su idoneidad para llevar a cabo el objeto del contrato.


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General


ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero



EL CONTRALOR DELEGADO PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 23 de septiembre de 2013, a las 15:33:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	C.C.
No. Identificación	10.113.158
Código de Verificación	1634343972013

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

15:35:05

Hoja: 1 de 1

**CERTIFICADO ORDINARIO
No. 49865799**

Bogotá DC, 23 de septiembre de 2013

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA identificado(a) con Cédula de ciudadanía No. 10113158 :

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIAS:

La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 1 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)
Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co
Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá DC
www.procuraduria.gov.co

16 de Septiembre de 2013

Doctor

JAVIER MONSALVE CASTRO


GERENTE GENERAL

INFIPEREIRA

Ciudad

Cordialmente estoy presentando la propuesta para la Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

Atentamente,



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

C.C. No 10.113.158 de Pereira.

OBJETIVO GENERAL

Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

PROPUESTA

Con la presente propuesta se busca aportar profesionalmente desde el área económica la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque temático de Flora y Fauna cuyos alcances serán:

- 1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 2) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 3) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 4) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

- 5) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 6) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 8) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

DURACION

La propuesta es de TRES MESES contados a partir de la firma del contrato.

PROPUESTA ECONOMICA

El valor total del contrato será de NUEVE MILLONES DE PESOS (9.000.000.00)

ENTREGA DE INFORMES

Se entregara informes mensuales al interventor el cual revisara y dará el visto bueno respectivo.

FORMA DE PAGO DE LA PROPUESTA

Se pagara mediante actas parciales mensuales las cuales serán aprobadas por el interventor asignado.



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

T.P No 22556



Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO HINCAPIE		SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) MAZULANDA		NOMBRES JUAN CARLOS		
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. <input checked="" type="radio"/> C.E. <input type="radio"/> PAS <input type="radio"/> No. 10.113.158		SEXO F <input type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/>	NACIONALIDAD COL. <input checked="" type="radio"/> EXTRANJERO <input type="radio"/>		PAÍS COLOMBIA	
LIBRETA MILITAR						
PRIMERA CLASE <input type="radio"/>		SEGUNDA CLASE <input checked="" type="radio"/>		NÚMERO	D.M.	
				E-358812	22	
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO			DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA			
FECHA	DÍA	MES	AÑO	CALE 44 #13-65		
	12	02	1963	COLOMBIA		
PAÍS	COLOMBIA		DEPTO	RISARALDA		
DEPTO	CALDAS		MUNICIPIO	DOSQUESEDAS		
MUNICIPIO	PALESTINA		TÉLEFONO	3220665		
			EMAIL	Jhngia@unl.edu		

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA
MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO: Bachiller Académico	
PRIMARIA			SECUNDARIA				MEDIA				FECHA DE GRADO	
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11	MES	AÑO
											11	1982

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)
DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:
 TC (TÉCNICA), TL (TECNOLÓGICA), TE (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), UN (UNIVERSITARIA),
 ES (ESPECIALIZACIÓN), MG (MAESTRÍA O MAGISTER), DOC (DOCTORADO O PHD),
 RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO		NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN		No. DE TARJETA PROFESIONAL
		SI	NO		MES	AÑO	
UN		X		ECONOMISTA IND	12	1995	22556

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (R), BIEN (B) O MUY BIEN (MB)

IDIOMA	LO HABLA			LO LEE			LO ESCRIBE		
	R	B	MB	R	B	MB	R	B	MB

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE			
EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO DÍA [] MES [] AÑO [] [] []		FECHA DE RETIRO DÍA [] MES [] AÑO [] [] []
CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD <i>Municipio DE Dosquebrados</i>	PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA <input type="checkbox"/>	PAÍS <i>COLOMBIA</i>
DEPARTAMENTO <i>Risaralda</i>	MUNICIPIO <i>Dosquebrados</i>	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS <i>3320520</i>	FECHA DE INGRESO DÍA <i>13</i> MES <i>11</i> AÑO <i>2009</i>		FECHA DE RETIRO DÍA <i>30</i> MES <i>03</i> AÑO <i>2011</i>
CARGO O CONTRATO <i>Director Operativo</i>	DEPENDENCIA <i>PLANACION</i>	DIRECCIÓN <i>CAM Avda Simon B.</i>	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD <i>Empresa de Asec de Pereira</i>	PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA <input type="checkbox"/>	PAÍS <i>Colombia</i>
DEPARTAMENTO <i>Risaralda</i>	MUNICIPIO <i>PEREIRA</i>	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS <i>3341166</i>	FECHA DE INGRESO DÍA <i>22</i> MES <i>07</i> AÑO <i>2005</i>		FECHA DE RETIRO DÍA <i>30</i> MES <i>05</i> AÑO <i>2007</i>
CARGO O CONTRATO <i>Director Proc. Comercial</i>	DEPENDENCIA <i>Procesos Comerciales</i>	DIRECCIÓN <i>Cll 25 - 7-48 P 6</i>	
EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR			
EMPRESA O ENTIDAD <i>Empresa de Asec de Pereira</i>	PÚBLICA <input checked="" type="checkbox"/>	PRIVADA <input type="checkbox"/>	PAÍS <i>COLOMBIA</i>
DEPARTAMENTO <i>Risaralda</i>	MUNICIPIO <i>PEREIRA</i>	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD	
TELÉFONOS <i>3341166</i>	FECHA DE INGRESO DÍA <i>29</i> MES <i>06</i> AÑO <i>2002</i>		FECHA DE RETIRO DÍA <i>25</i> MES <i>08</i> AÑO <i>2003</i>
CARGO O CONTRATO <i>Director de Planación</i>	DEPENDENCIA <i>Planación Estratégica</i>	DIRECCIÓN <i>Cll 25 - 7-48 P. 3</i>	

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA.

FORMATO ÚNICO HOJA DE VIDA

Persona Natural
(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA


INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO	7	9
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	3	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE		
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	10	9

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI NO ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.


PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).



FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS
Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA
1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANIDA
IDENTIFICADO CON: C.C. 1 C.E. 2 T.I. 3 N° 10.113.158 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:
País COLOMBIA Departamento Risaralda Municipio Dasquebradas
Dirección C/144 #13-65 Teléfonos 3220665

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARIENTES A:
<u>LIGIA MARULANIDA</u>	<u>24.858.167</u>	<u>Madre</u>
<u>Jorge Omar Hincapie</u>	<u>10.107.992</u>	<u>Hermano</u>

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, PARA TOMAR POSESION PARA RETIRARME PARA ACTUALIZACION PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	<u>\$15.000.000=</u>
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	—
GASTOS DE REPRESENTACION	—
ARRIENDOS	—
HONORARIOS	—
OTROS INGRESOS Y RENTAS	<u>\$3.000.000=</u>
TOTAL	<u>\$18.000.000=</u>

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NÚMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	VALOR DE LA CUENTA
<u>Davivienda</u>	<u>AHORRO</u>	<u>127470008914</u>	<u>Dasquebradas</u>	<u>\$2.000.000=</u>

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO

c) En la actualidad: SI 1 NO 2 tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION			N°
	C.C. <input type="checkbox"/> 1	C.E. <input type="checkbox"/> 2	T.I. <input type="checkbox"/> 3	

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

3. FIRMA



FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

Pereira 18-Sept-13

CIUDAD Y FECHA

DAFP-OAP

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
LINEA GRATUITA DE ATENCION AL CLIENTE No. 9800-17770

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **10.113.158**
HINCAPIE MARULANDA

APELLIDOS
JUAN CARLOS

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1963**

PALESTINA
(CALDAS)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.70
ESTATURA

A+
G S P

M
SEXO

14-DIC-1981 PEREIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARRIEL SANCHEZ TORRES



000880002A 44200104

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES

TARJETA DE RESERVISTA N° E358812

PERTENECE AL EJERCITO DE:

PRIMERA LINEA HASTA EL 31 - XII - 19__

SEGUNDA LINEA HASTA EL 31 - XII - 19__

TERCERA LINEA HASTA EL 31 - XII - 19__

ORIGEN: _____

NOMBRES Y APELLIDOS: _____

REGISTRADA EN LA RELACION No. _____ MES _____ AÑO _____

EN CASO DE LLAMAMIENTO DE RESERVAS PRESENTESE A LA DEPENDENCIA MILITAR MAS CERCANA A SU RESIDENCIA...

NACIDO EN: _____ EL 12-FEBRERO- DE 1900

PROFESION: _____

ACTA DE CLASIFICACION No.: _____ DE FECHA: 06-FEB-51

LUGAR DE CLASIFICACION: _____

RECIBO No. 401350 DE FECHA: 30-MAR-51

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION: _____ 15-A-51

VEG: _____

COMANDANTE DISTRITO MILITAR No. _____

COMANDANTE DE LA PERSONA _____

SEGURO

FORMULARIO DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN A LA E.P.S. - RÉGIMEN CONTRIBUTIVO - PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y/O PENSIONADOS

Nº 0410001

Lea las Instrucciones que se encuentran al respaldo de las copias azul y rosada.

Parte I. Información del Cotizante Trabajadores Independientes y/o Pensionados

Fecha Radicación AAAA MM DD

Tipo de Afiliación:		Fecha de Afiliación al Sistema			AAAA	MM	DD			
1er. Apellido		2do. Apellido		1er. Nombre		2do. Nombre				
Tipo	Nº Identificación	Fecha Nacimiento	AAAA	MM	DD	Sexo	M	F	Estado Civil	
Dir. Trabajo							Tel.			
Ciudad / Municipio.	Cód.	Dpto.							Fax.	
Dir. Resid.							Tel.			
Ciudad / Municipio.	Cód.	U/R	Barrio					Dpto.		
Entidad Anterior de Previsión, Seguridad Social en Salud o E.P.S., Nombre:									Cód.	
I.P.S. Elegida							Cód.	100	Código Grado Escolar	

Parte II. Información exclusiva del Trabajador Independiente

Actividad Económica	Cód.	Adm. Riesgos Profesionales	Cód.		
Lugar (es) / Mpio. donde desarrolla su actividad Mpio.	Cód.	U/R	Mpio.	Cód.	U/R
Experiencia Laboral total	Años	Meses	Ingreso Mensual \$	Total Patrimonio \$	
Adm. Fondos de Pensiones					Cód.

Parte III. Información exclusiva del pensionado

Nit. Nº

Entidad que tiene a cargo su pensión AFP:	Cód.	Ingreso mensual o valor mesada pensional \$
---	------	---

Parte IV. Información de otros Cotizantes o Beneficiarios

Cotizante	Nombres Beneficiarios		Sexo		Fecha de Nacimiento			Parentesco	Grado Escolar	Estado Civil	Elegida o inscrita en el sistema de seguridad social certificado escolar
	Apellidos	Nombres	M	F	AÑO	MES	DIA				
1											
2											
3											
4											
5											

	Tipo	No. de Identificación	Teléfono	Ciudad / Municipio	U/R	I.P.S. Elegida (Código)
1						
2						
3						
4						
5						

Observaciones:

Parte V. Información para ser diligenciada por la EPS

Sucursal	<input type="text"/>	Asesor	<input type="text"/>
Ciudad / Mpio.	<input type="text"/>	FECHA	<input type="text"/> AAAA <input type="text"/> MM <input type="text"/> DD

Fecha AAAA MM DD

Firma del trabajador independiente o Pensionado (Favor limite su firma al recuadro)

- EMPLEADOR -

Número de Planilla (PIN): 8600637161

Número de Identificación Aportante: 10113.158

Valor a Pagar \$: 168.220 =

ESTIMADO CLIENTE
 VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO
 CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA
 TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU
 TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

ESPACIO PARA TIMBRE

F-06/12/12-2 ESTIMADO CLIENTE VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN. Interpays SA MI A01028 012 www.interpays.com 88358

12/09/13

Interessi - Declaración y Pago de Seguridad Social <https://www.enlace-apb.com/interessi/index.html>

RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

OPERADOR DE INFORMACIÓN ASOPAGOS

Razón social: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Identificación: CC-10113158 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2013-09-12 Período pensión: 2013-09 Período salud: 2013-09 Clase de planilla: Asistida	Sin pagar
---	-----------

REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO DE PLANILLA	TOTAL A PAGAR	FECHA LÍMITE DE PAGO	ESTADO
8600637161	1	\$168,220	2013-09-13	Lista para pago en banco

Puntos de Recaudo:

Banco Av Villas	Banco Bogotá	REDEBAN	Daviyienda	Banco de Occidente	Bancolombia	Baloto	Grupo Exito
-----------------	--------------	---------	------------	--------------------	-------------	--------	-------------



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.
NIT 800.144.331-3**

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) **JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **10,113,158**, se encuentra afiliado(a) al **FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR Y AL FONDO DE CESANTIAS PORVENIR**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 16 días del mes de Septiembre de 2013.

Gerente de Clientes



**DESPACHO ALCALDESA
DIRECCION ADMINISTRATIVA**

LA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

CERTIFICA

Que el señor **JUAN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. **10.113.158** de **Pereira**, laboro al servicio de la Administración Municipal de Dosquebradas, nombrado en un cargo de libre Nombramiento, desde el día 13 de noviembre de 2.009 hasta el día 30 de marzo de 2.011, desempeñando el cargo de **DIRECTOR OPERATIVO Código: 009, Grado 02, en la Secretaria de Planeación Municipal.**

La presente certificación se expide a solicitud del interesado para trámites personales.

Para constancia, se firma en Dosquebradas a los ocho (08) días del mes de abril del 2.011.


ANGELA MARIA HOYOS ALVAREZ
Directora Administrativa


LUZ MARY AMEZQUITA DONCEL
Técnica de Nómina

Carmén C.





**LA COORDINACIÓN DE RECURSOS DE LA EMPRESA DE
 ASEO DE PEREIRA S.A. ESP.**

CERTIFICA

Que el doctor **JUAN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA**,
 identificado con cédula de ciudadanía No.10.113.158
 expedida en Pereira, laboró en nuestra entidad así:

FECHA INGRESO: Julio 22 de 2005

FECHA RETIRO: Mayo 30 de 2007

CARGO: Director de Procesos Comerciales


DEPENDENCIA: Dirección de Procesos Comerciales

Este certificado se expide a solicitud del interesado.

Pereira, **Octubre 10** de 2008.


JOSÉ FABER OSORIO DUQUE
 Coordinador de Recursos (e)

REVISÓ Y APROBÓ JEHO
 ELABORÓ ALAN



LA COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP


CERTIFICA:

Que el Doctor JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.113.158 de Pereira, laboró en nuestra entidad así:


FECHA DE INGRESO:	24 de Junio de 2002
FECHA DE RETIRO:	25 de Agosto de 2003
CARGO:	Director de Planeación
DEPENDENCIA:	Planeación Estratégica
SALARIO:	\$3.552.953,00

Este certificado se expede a solicitud del interesado.

Pereira, 2 de Septiembre de 2003.


 AMPARO CHARIN CORRALES
 Coordinadora de Recursos Humanos

Mérida Proba



**LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
PEREIRA S.A. E.S.P.**


Nit. 816.002.020-7

CERTIFICA

Que el señor **JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA**, identificado con cédula de ciudadanía N° 10.113.158 expedida en Pereira, prestó los servicios a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado desde el 3 de septiembre de 1997 al 7 de junio de 2000 en el cargo de **ANALISTA DE PÉRDIDAS** adscrito a la Subgerencia de Operaciones y del 8 de junio al 15 de febrero de 2001 en el cargo de **Almacenista** adscrito a la Subgerencia Financiera y Administrativa.

Este Certificado se expide a solicitud del interesado.

Dada en Pereira, a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2009.



JULIETA TORO GOMEZ
Jefe Departamento de Gestión Humana

F. andrés M.



**CONTRALORIA MUNICIPAL
PEREIRA**

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA


EL VICECONTRALOR MUNICIPAL

HACE CONSTAR:

Que el señor **JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA**, identificado con cédula de ciudadanía 10.113.158 de Pereira, laboró contractualmente para esta entidad del 2 al 30 de diciembre de 1991 y desde el 16 de enero al 28 de julio de 1992, desempeñando el cargo de Auxiliar de Auditoría.

En constancia de lo anterior, se firma a los cinco días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete (05-06-97).

Jesús M. Turó Piedrahíta
JESUS M. TURÓ PIEDRAHÍTA



EL GERENTE

Hace constar :

Que el Señor JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA identificado con cédula de ciudadanía Nro. 10.113.158 de Pereira, trabajó en nuestra Empresa desempeñando el cargo de JEFE DE COMPRAS desde el 4 de Enero de 1.993 hasta el 31 de Diciembre de 1.995. Demostrando excelente desempeño en el cargo.

Para constancia se firma a los tres (03) días del mes de Junio de mil novecientos noventa y siete (1.997).



NICOLAS QUINTERO PATIÑO
C.C 10.238.331 de Manizales




COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPANIA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
COMPANIA SURAMERICANA DE CAPITALIZACION S.A.

CERTIFICAN QUE:

El señor JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA identificado con la cédula de ciudadanía No.10.113.158 expedida en Pereira laboró para las Compañías en mención como Agente Dependiente desde noviembre 1 de 1990 hasta agosto 31 de 1991

Esta Certificación se expide a solicitud del interesado.

Cordialmente,


LILIANA ESPINAL MONTOYA
Jefe Productores de Seguros

Medellín, septiembre 7 de 1992



seguros alfa s. a.
seguros de vida alfa s.a.

A QUIEN LO SOLICITA

Certificamos que el señor JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.113.158 de Pereira, estuvo vinculado con nuestra compañía, como Asesor e Intermediario de Seguros, del 15 de enero de 1989 al 15 de abril de 1990.

El señor Hincapie Marulanda, se distinguió por su responsabilidad y seriedad en los negocios tramitados con nuestra Compañía.

Para constancia de lo anterior se firma en Pereira, a los tres (3) días del mes de junio de mil novecientos noventa y siete (1997).

JUAN CARLOS OSPINA GIRALDO
Gerente de Sucursal



UNIVERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA
Av. Sur, frente al Parque del Café A.A. 2435 Tel: 963 - 375940 Fax: 963 - 375635
PEREIRA - COLOMBIA

ACTA DE GRADO No. 50

Diciembre 7 de 1995 - Sala del Estudiante UCPR. "Francisco Nel Jiménez Gómez".

"En nombre de Dios, fuente de toda Sabiduría, y previa convocación hecha por la Universidad Católica Popular del Risaralda, se dió comienzo al Acto de Graduación, de conformidad con el Acuerdo No. 284 de la Junta Directiva del ICFES, por el cual se faculta a nuestra Universidad para otorgar, en nombre de la República de Colombia, el título de **ECONOMISTA INDUSTRIAL**.

Conocido el informe que presentó el Señor Decano Académico, en nombre del Consejo Académico, sobre el cumplimiento de todos los requisitos legales, y la aprobación de todas las materias correspondientes al plan de estudios de la facultad de Economía Industrial, por parte de los señores...

JUÁN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA, Cédula No. 10'113.158 de Pereira.

Se procedió a la toma de Juramento, en los siguientes términos:

"JURAI A DIOS Y A LA PATRIA CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES PROPIOS DE VUESTRA PROFESIÓN, SERVIR A LA COMUNIDAD Y A LAS PERSONAS Y LUCHAR POR EL ENGRANDECIMIENTO DE VUESTRA UNIVERSIDAD Y DE VUESTRA PATRIA?"


Si Juramos, respondieron los graduandos.


SI ASI LO HICIEREIS, DIOS Y LA PATRIA OS LO PREMIEN, SI NO LO HICIEREIS, EL Y ELLA OS LO DEMANDEN".

Acto seguido, se hizo entrega del documento que lo acredita como Economista Industrial y lo habilita para ejercer legalmente la profesión.

Cumplido el objetivo, se dió por terminada la sesión, en la ciudad de Pereira, a los 7 días del mes de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco.

Firmado".


ALVARO EDUARDO BETANCUR J.
Rector
c.e. No. 70' 056.693


DUFFAY ALBERTO GÓMEZ R.
Decano Académico - Secretario
16' 342.487



Universidad Católica Popular del Risaralda

En nombre de la República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

Otorga el título de
Economista Industrial

A

Juán Carlos Hincapié Marulanda

Nalio Suesni

Gran Canciller

[Signature]

Rector

10.113.158 Pereira

[Signature]

Decano Académico
Secretario

Mariluz Cardona

Decano

[Handwritten signature]

El Secretario de Educación

Registrado: Libro

Folio

Pereira 7 de Diciembre de 1995



38

LA EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P

NIT. 816.002.017-4

CERTIFICA QUE:

JUAN CARLOS HINCAPIE.

ASISTIO Y APROBO EL SEMINARIO FORMACION DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD, BASADO EN LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001/2000, CON UNA DURACION DE 24 HORAS.

Pereira, Octubre 28 del 2005



JORGE EDUARDO MURILLO
GERENTE



ANDRES HURTADO GOMEZ
INSTRUCTOR

39
**UNIVERSIDAD
EAFIT**



Abierta al mundo

CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA
CEC



ACRIP
ASOCIACION
COLOMBIANA
DE RELACIONES
INDUSTRIALES Y
PERSONAL

Certifican que

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA


Asistió al Programa

INDICADORES DE GESTIÓN

Programa de Extensión Académica

Con una duración de 24 horas

Pereira, Agosto 10 de 2002



Juan Guillermo Arango Vásquez

Director de Extensión
UNIVERSIDAD EAFIT



Jaime Giraldo Cardona

Director Ejecutivo
UNIVERSIDAD EAFIT - PEREIRA



Olga Lida Arboleda Cortés

Coordinadora Académica
UNIVERSIDAD EAFIT

REPUBLICA DE COLOMBIA

EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

CC.10.113.158

APROBO EL CURSO

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

DURACION 60 HORAS



GLORIA ELENA CORREA ZULUAGA


JEFE DE CENTRO

Pereira, 15 de Noviembre de 2002
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

GRUPO DESARROLLO EMPRESARIAL Y SOCIAL
CENTRO DE FORMACION

SGC2002AP00396 15/11/2002
No Y FECHA DE REGISTRO

CERTIFICADO DE APROBACION 1.5.138



Certifican que:

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

C.C. No. 10.113.158

Asistió al curso de:

**ASPECTOS BÁSICOS E INTERVENTORIA
BAJO NORMAS ISO 9000**

Conferencistas:

Ing. Elba Lucila Bolívar C.
Gerente General
Concalidad Ltda.

Astrid Andrea Aparicio R.
Coordinador CASA(Calidad, Salud y Ambiente)
Tecniconrol LTDA

Pereira, Septiembre 10 y 11 de 1999



◀MULTISERVICIOS S.A.▶
[Primero al Cliente]



CERFI
Centro Regional de
Formación e Investigación.

MULTISERVICIOS S.A

CENTRO REGIONAL DE FORMACION E INVESTIGACION - CERFI -
Inscrito en la Cámara de Comercio de Pereira bajo el No. 6.283 de enero de 1998

Confiere CERTIFICADO DE ASISTENCIA

A: JUAN CARLOS HINCAPIE

Identificado(a) con Cédula No.

expedida en la ciudad de
satisfactoria el curso:

quien realizó en forma

“EVALUACIÓN Y CONTROL EN LA GESTIÓN PÚBLICA”

con una duración de 24 horas


Dado en Pereira a los 12 días del mes de agosto de 1999

Gerente General
MULTISERVICIOS S.A

Director
CERFI

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

UNIVERSIDAD NACIONAL PROFESIONAL DE ECONOMÍA



MATRICULA DE ECONOMISTA
Nro. 22556
JUAN CARLOS
HINCAPIE MARULANDA
C.C. 10.113.158
UNIV. CATOLICA R/DA.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Juan Carlos Hincapié Marulanda', written over a horizontal line.



Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

001

Espacio reservado para la DIAN



2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14258939015



(415)7707212489984(8020) 0000014258939015

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 1 1 3 1 5 8 - 7
6. DV 7
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira
14. Buzón electrónico 1 6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2
25. Tipo de documento: Cédula de ciudadanía 1 3
26. Número de identificación: 1 0 1 1 3 1 5 8
27. Fecha expedición: 1 9 8 1 1 2 1 4
Lugar de expedición: COLOMBIA 28. País: 1 6 9
29. Departamento: Risaralda 30. Ciudad/Municipio: Pereira 0 0 1
31. Primer apellido: HINCAPIE
32. Segundo apellido: MARULANDA
33. Primer nombre: JUAN
34. Otros nombres: CARLOS
35. Razón social:
36. Nombre comercial:
37. Sigla:

UBICACION

38. País: COLOMBIA 39. Departamento: Risaralda 40. Ciudad/Municipio: Dosquebradas 1 6 9 6 6 1 7 0

41. Dirección: CL 44 13 65 BUENOS AIRES
42. Correo electrónico: jcarlos716@gmail.com
43. Apartado aéreo
44. Teléfono 1: 3 2 2 0 6 6 5
45. Teléfono 2: 3 1 6 5 2 1 1 9 8

CLASIFICACION

Actividad económica
Actividad principal: 46. Código: 7 4 9 0 47. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 1 0 0 7
Actividad secundaria: 48. Código: 9 6 0 9 49. Fecha inicio actividad: 2 0 0 9 1 0 0 7
Otras actividades: 50. Código: 1 2
Ocupación: 51. Código: 2 4 4 1
52. Número establecimientos:

Responsabilidades

53. Código: 1 2

12- Ventas régimen simplificado

Usuarios aduaneros

54. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma 56. Tipo
Servicio: 1 2 3
57. Modo
58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI NO 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 3 0 9 1 6

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2785 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre: RUIZ LOPEZ SANDRA LORENA
985. Cargo: Gestor I



PROTOCOLO O COMPROMISO ÉTICO

Yo, JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 10.113.158 expedida en Pereira, en mi calidad de contratista del Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA", me comprometo a conocer, difundir y cumplir todos los lineamientos trazados en el Código de Ética, contenido en la Resolución de Junta Directiva N°014 del 9 de septiembre de 2009, contribuyendo así a mantener o recuperar los valores propios de la Entidad.

Dejo expresa constancia que el presente compromiso ético lo suscribo de manera libre y espontánea y ratifica mi voluntad inquebrantable de actuar en defensa de los principios y valores institucionales. También dejo constancia de haber recibido fotocopia del texto del Código de Ética.


FIRMA

**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y
JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
No. 63**



Entre los suscritos a saber: **JAVIER MONSALVE CASTRO**, mayor de edad identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.023.768, expedida en Pereira Risaralda, en su calidad de Gerente General del Instituto de Fomento Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" quien para efectos de presente contrato se denominará INFIPEREIRA y **JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA**, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 10.113.158 expedida en Pereira, quien obra y para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, han acordado celebrar el presente contrato de Prestación de Servicios, que se registrá por las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:** Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja. **CLÁUSULA SEGUNDA: ALCANCE DEL OBJETO: EL CONTRATISTA** en desarrollo del objeto del contrato, previa solicitud de INFIPEREIRA y de conformidad con la propuesta presentada, deberá: 1) Apoyar como Economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos. 2) Apoyar como Economista la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos. 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia). 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnostico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos. 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos. 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnostico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia). 7) Participar en los comités que realiza el equipo técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia). 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad. 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA. **CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:** El valor del presente contrato es de **NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.000.000)**, suma que INFIPEREIRA pagará a el contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y
JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
No. 63



valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.000.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Interventor. **CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN:** El plazo de presente contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que por ningún motivo pase la presente vigencia fiscal 31 de diciembre de 2013. **CLÁUSULA QUINTA: RELACIÓN LABORAL:** El presente contrato no genera relación laboral con **EL CONTRATISTA** y en consecuencia tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera. **CLÁUSULA SEXTA: SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El pago del valor del presente contrato se sujetará a las apropiaciones que para tal efecto se hallen previstas en el Presupuesto de INFIPEREIRA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 208 de fecha 19/09/2013, con cargo rubro 241301 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, Centro de Costo 1102 Parque Temático, Fondo 101 Fondos comunes. **CLÁUSULA SÉPTIMA: CADUCIDAD Y SUS EFECTOS:** Previo requerimiento por escrito a **EL CONTRATISTA**, INFIPEREIRA declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo del **CONTRATISTA** que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, por la ocurrencia de alguna de las causales establecidas en el artículo 90 de la ley 418 de 1997, o las circunstancias previstas en el inciso último del art. 5° de la Ley 80 de 1993, y el art. 86 de la Ley 42 de 1993. En caso de que INFIPEREIRA decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaración de la caducidad no dará lugar a indemnización de **EL CONTRATISTA**, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades prevista en el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento. **CLÁUSULA OCTAVA: INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES:** Cuando surjan motivos posteriores al perfeccionamiento del contrato que hicieren necesaria la interpretación, modificación y terminación unilaterales de éste, se dará aplicación a lo dispuesto en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y las normas que lo modifiquen. **CLÁUSULA NOVENA: CESIÓN:** **EL CONTRATISTA**, no podrá ceder las obligaciones contraídas en este contrato sin previa autorización escrita de Representante Legal de INFIPEREIRA. **CLÁUSULA DÉCIMA: MULTAS:** En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA**, las partes pactan, mediante el presente documento la tasación y cobro, previo requerimiento y garantía del debido proceso de multas diarias sucesivas del punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que éstas sobrepasen del 10% del valor total del mismo. La liquidación de las multas la efectuará el supervisor en las actas parciales de recibo y en el acta final y/o de recibo de los bienes, según sea el momento en que se ocasionen, y su cobro se realizará en la forma prevista en el Artículo 17 de la Ley 1150 de 2007

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y
JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
No. 63



garantizando el Derecho de defensa y el debido proceso, tanto del Contratista como del Garante. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** Si se llegare a suceder el evento de incumplimiento total de las obligaciones a cargo de **INFIPEREIRA** o del **CONTRATISTA**, deberá pagar a título de cláusula penal pecuniaria, la parte que incumplió, el valor correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, la que se podrá hacer efectiva previo requerimiento, con base en el presente documento, el cual presta mérito ejecutivo o se podrá hacer efectivo por parte de la entidad el amparo de cumplimiento, constituido a través de la garantía única. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL **CONTRATISTA**, con la suscripción de este contrato afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades y demás prohibiciones para contratar previstas en la Constitución Política en los artículos 8° de la Ley 80 de 1993, 83 de la Ley 104 de 1993, y artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, y que si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: SUPERVISIÓN:** La supervisión del presente contrato será ejercida por **INFIPEREIRA**, a través del supervisor que para el efecto designe el Gerente General, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará entre las partes, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, éste se eleve a escrito y se obtenga el registro presupuestal. Para la ejecución se requiere: 1- La existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, o previstas en vigencias posteriores para cancelar compromisos futuros, conforme al artículo 21 del Decreto 26 de 1998 y la Ley Orgánica del Presupuesto. 2- Pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes fiscales y parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral. **PARÁGRAFO:** El requisito establecido en la parte final de esta cláusula, deberá acreditarse para la realización de cada pago del contrato estatal. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS:** Los conflictos que se sucedan durante la ejecución del objeto contractual se solucionarán preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliación. **PARÁGRAFO: INDEMNIDAD.** Es obligación del Contratista, mantener indemne a **INFIPEREIRA** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: DOMICILIO CONTRACTUAL:** Para los efectos judiciales y extrajudiciales del presente contrato se fija como domicilio la ciudad de Pereira. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: LEGISLACIÓN APLICABLE:** Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 734 de 2012, ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012 y demás normas que las modifiquen o adicionen. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO:** Se podrá de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un



CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
CELEBRADO ENTRE INFIPEREIRA Y
JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
No. 63








PEREIRA

PEREIRA
150
AÑOS

acta en donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. **CLÁUSULA VIGÉSIMA: CLÁUSULA VIGÉSIMA: LIQUIDACIÓN UNILATERAL:** Si EL CONTRATISTA no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será practicada directa y unilateralmente por INFIPEREIRA y se adoptará por acto administrativo motivado, susceptible del recurso de reposición. Lo anterior de acuerdo con lo previsto en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. **CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO:** EL CONTRATISTA se compromete además del objeto del contrato y su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con los procesos de mantenimiento y mejoramiento continuo de los Sistemas de Gestión de Calidad y Control Interno que se adelantan en INFIPEREIRA. **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: CONTROL FISCAL:** El control fiscal será ejercido por la Contraloría Municipal. **CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO:** Forman parte integral del presente contrato todos los documentos soportes que acrediten los requisitos exigidos para cada modalidad de contrato, exigidos por las normas contractuales y que se encuentran relacionados en el documento denominado "Listado de documentos soportes". **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA:** El domicilio para todos los efectos contractuales se fija en la ciudad de Pereira.

Para constancia se firma en Pereira a los,


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

ANDRÉS ALBERTO CHICA TORRES
Director Administrativo y Financiero
Proyectó: Katya Quiroz N. 
Abogada Contratista P/FFF

127 SEP 2013

JUAN CARLOS HINCAPIE M.
Contratista

DIANA VANESSA VILLA FRANCO
Directora Técnica (Jurídica)



República de Colombia

Página 1 de 1

INFIPEREIRA

Nit 9001200450

Compromiso Presupuestal No. 234Fecha expedición 27/09/2013 Fecha vencimiento Valor Total **9.000.000,00**

Son: Nueve Millones Pesos M/Cte.
 Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ECONOMISTA, APOYANDO LA FORMULACION DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL PROPUESTO POR EL PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA PARA LOS SECTORES DE ESPERANZA GALICIA Y GALICIA BAJA

Observaciones

Tercero 10113158 JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA -

Documento CONTRATO DE PRESTACION F Nro. 63 Fecha 26/09/2013 79

Duración 3 meses Fecha fin 25/12/2013

Forma pago mediante actas vencidas, previo informe del supervisor del contrato.

Nro. Disponibilidad 208

Rubro 241301-- Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira Valor **9.000.000,00**
 C. Costo 1102 Parque Temático
 Fondo 101 FONDOS COMUNES
 Disponibilidad 208


INTENCION DE PAGO

Rubro 241301-- Fondo 101 C. Costo 1102

Mes 10	3.000.000,00	Mes 11	3.000.000,00	Mes 12	3.000.000,00
--------	--------------	--------	--------------	--------	--------------

DIANA MILENA OCAMPO BOTERO
 SUBDIRECTORA TECNICA

Dada en pereira el dia 27/09/2013



Sistema Electrónico de Contratación Pública

[Términos de Uso](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Preguntas Frecuentes](#) | [Contáctenos](#)

- [Colombia Compra](#)
- [Estrategia](#)
- [Multimedia](#)
- [Manuales](#)
- [Normativa](#)



El SECOP estará en una ventana de mantenimiento entre las 7:00 p.m. del día miércoles 25 de septiembre de 2013 y las 7:00 a.m. del día lunes 30 de septiembre de 2013. Agradecemos su comprensión.

Detalle del Proceso Número 63

RISARALDA - INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA - INFIPERERA

Información General del Proceso

Tipo de Proceso	Contratación Directa (Ley 1150 de 2007)
Estado del Proceso	Celebrado
Causal de Otras Formas de Contratación Directa	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión (Literal H)
Régimen de Contratación	Estatuto General de Contratación
Objeto a Contratar	Servicios Educativos y de Formación

Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar

en desarrollo del objeto del contrato, previa solicitud de INFIPERERA y de conformidad con la propuesta presentada, deberá: 1) Apoyar como Economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de

Cuántia a Contratar	\$9.000.000
Tipo de Contrato	Prestación de Servicios

Respaldos Presupuestales Asociados al Proceso

Tipo de respaldo presupuestal	Número del respaldo presupuestal	Cuántia del respaldo presupuestal
CDP	208	9000000

Ubicación Geográfica del Proceso

Departamento y Municipio de Ejecución: **Risaralda**, Pereira

Datos de Contacto del Proceso

Correo Electrónico: info@lapromotora.gov.co

Información de los Contratos Asociados al Proceso

Número del Contrato	63
Estado del Contrato	Celebrado
Objeto del Contrato	Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.
Cuántia Definitiva del Contrato	\$9.000.000 Peso Colombiano
Nombre o Razón Social del Contratista	JUAN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA
Identificación del Contratista	Cédula de Ciudadanía No. 10.113.158
País y Departamento/Provincia de ubicación del Contratista	Colombia , Risaralda
Dirección Física del Contratista	CALLE 19 NO 9-50 COMPLEJO URBANO DIARIO DEL OTUN
Nombre del Representante Legal del Contratista	JUAN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA
Identificación del Representante Legal	Cédula de Ciudadanía No. 10.113.158
Valor Contrato Interventoría Externa	\$0 Peso Colombiano
Fecha de Firma del Contrato	27 de septiembre de 2013
Fecha de Inicio de Ejecución del Contrato	27 de septiembre de 2013
Plazo de Ejecución del Contrato	3 Meses

Documentos del Proceso

Nombre	Descripción	Tipo	Tamaño	Versión	Fecha de Publicación del Documento
Documento Adicional	ESTUDIOS PREVIOS	PDF	4.29 MB	1	(dd-mm-aaaa) 27-09-2013 11:40



Hitos del Proceso

Descripción del Hito

Fecha y Hora de Ocurrencia

Creación de Proceso

27 de September de 2013 11:40 A.M.

[Ver Reporte Modificaciones](#)

CENTRO DE CONTACTO SECOP
sopORTECCC@gobiernoenlinea.gov.co
 Línea nacional gratuita 018000 952525
 Línea en Bogotá 595 3525
[Contacte un asesor virtual](#)

Carrera 7 No. 26 – 20 Piso 17 Edificio Seguros Tequendama Bogotá D.C.
www.colombiacompra.gov.co

PBX (+57)(1) 7956600
 Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.

- [Términos de uso](#)
- [Mapa del sitio](#)
- [Preguntas frecuentes](#)
- [Contáctenos](#)

Copyright

El contenido y el diseño de esta página web está protegido por las leyes de Colombia.

La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargada para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:

Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.

No se debe usar el material en ninguna forma defensiva, engañosa o confusa.

Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.

A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.



DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR

CONTRATO N° 63

27 SEP 2013

La supervisión del presente contrato será ejercida por el Arquitecto **LUIS ENRIQUE ABAD GARCES** quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento de acuerdo a la ley.

JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

NOTIFICACIÓN:

El presente documento se notifica personalmente al Supervisor Arquitecto **LUIS ENRIQUE ABAD GARCES**, quien en constancia firma a los 27 días del mes de SEPT. de 2013 como aceptación de la designación que por este documento se hace.

El Notificado.



PEREIRA
150
AÑOS

ACTA DE INICIO

PEREIRA:

27 SEP 2013

CONTRATO No: 63

CONTRATISTA: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

OBJETO: Prestación de servicios profesionales como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

PLAZO: El plazo de presente contrato será de Tres (3) meses, contados a partir del acta de iniciación, sin que por ningún motivo exceda la presente vigencia fiscal de 2013. Por tratarse de un contrato de tracto sucesivo, es decir, que el cumplimiento de las obligaciones se va sucediendo de manera escalonada en el tiempo, se verificará de acuerdo con los informes periódicos de cumplimiento presentados por el supervisor del contrato.

VALOR: El valor del contrato es de **NUEVE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$9.000.000)**.

FORMA DE PAGO: INFIPEREIRA pagará al contratista de la siguiente manera: mediante actas mensuales vencidas por el valor de TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$3.000.000) y proporcional por días laborados, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato acompañado de los documentos que lo soporten y a satisfacción por parte de INFIPEREIRA certificado por el Supervisor.


LUIS ENRIQUE ABAD GARCES

Supervisor


JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

Contratista

ASOPAGOS S.A.

Razón Social:	JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA	Sin pagar
Identificación:	CC - 10113158	
Código dependencia o sucursal:	0	
Nombre de dependencia o sucursal:	0	
Fecha generación del reporte:	2013-10-02	
Periodo pensión:	2013 - 10	
Periodo salud:	2013 - 10	
Número de la planilla:	8680341789	
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600637161	
Tipo Planilla:	Normal	

CÓD ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚM. AFIL	TOTAL INTERESES	VALOR A PAGAR SIN INTERESES	VALOR A PAGAR
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$192,000	\$192,000
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$0	\$150,000	\$150,000
14-30	830054904	MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A.	1	\$0	\$6,300	\$6,300
GRAN TOTAL						\$348,300



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Planilla (PIN): 8600637161

Número de Identificación Aportante: 10.113.158

Valor a Pagar S: 348.300 =

ESTIMADO CLIENTE:
VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN ESTE COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRADO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ESTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

ACTA 01

CD-R



80min

80min

700MB

CONTRATO
63-2013

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFIPEREIRA”

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C. 10.113.158 de Pereira
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 63 DE 2013
INFORME 01: 27 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2013

Pereira, 01 de Noviembre de 2013.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.63 DE 2013

INFORME 01 DE ACTIVIDADES DEL 27 DE SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DE 2013

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de septiembre al 26 de octubre del año 2013, en cumplimiento del contrato No. 63 de 2013.

Las labores desarrolladas, están en concordancia con los alcances del contrato No. 63 de 2013 celebrado entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" y JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales a INFIPEREIRA como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

El contrato tiene los siguientes alcances:

- 1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 2) Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos
- 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

- 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

(A) ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN ALCANCES DEL CONTRATO.

(1) De acuerdo con el primer alcance del Contrato: Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Elabore Lineamientos para el Plan de Acción del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. (Se anexa copia física y en CD)
- Elabore Plan de Acción equipo Social del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia física y CD).
- Apoyo al diseño del formato general metodología talleres. (Se adjunta copia documento Física y en CD), Igualmente copia acta reunión con fecha 18 de octubre de 2013
- Elaboración formato de análisis visual de visita de terreno. (Se adjunta copia física y en CD)

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

2) De acuerdo con el segundo alcance del Contrato:

Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos

Se realizaron las siguientes actividades:

En la actualidad se está realizando actividades y recolección Información secundaria la cual servirá para el diagnóstico como para la Formulación del Manejo Integral de Barrio

3) De acuerdo con el tercer alcance del Contrato: Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Durante el periodo se han realizado reuniones periódicas con el equipo interdisciplinario encargado del diagnóstico y posterior formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira

- Acta de Reunión con fecha 09 de Octubre de 2013 (Se Anexa copia en físico y en CD)
- Acta de Reunión con fecha 16 de Octubre de 2013 (Se Anexa copia en físico y en CD)
- Acta de Reunión con fecha 23 de Octubre de 2013 (Se Anexa copia en físico y en CD)

4) De acuerdo con el cuarto alcance del Contrato: Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

No se han realizado actividades en este componente debido a que nos encontramos en la etapa inicial.

5) De acuerdo con el quinto alcance del Contrato: Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

Se realizaron las siguientes actividades:

Realizó reunión con la doctora Libia Duque Escobar en la secretaria de Desarrollo Social, con el propósito de conocer los programas que en la actualidad está llevando a cabo dicha secretaria en los barrios Esperanza Galicia y Galicia Baja. Se adjunta documento con firmas. Igualmente se hizo acercamiento a la secretaria de Planeación Municipal, Secretaria Inmobiliaria, Control Físico y Secretaria de Infraestructura.

- Se adjunta relación de asistencia reunión con la doctora Libia Duque.(En físico y en CD)
- Acta de Reunión Secretaria de Gestión Inmobiliaria fecha Octubre de 2013 (Se Anexa copia en físico y en CD)
- Se adjunta relación de asistencia reunión con el Director Operativo de Control Físico Doctor Carlos Arturo Salazar. (En físico y en CD)
- Se adjunta relación de asistencia reunión con el Director Operativo de Ordenamiento. (En físico y en CD)

6) De acuerdo con el sexto alcance del Contrato: Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Reconocimiento del territorio del área de influencia al Proyecto - acercamientos con presidentes de Juntas de acción comunal en el área de Influencia con Lucero Cañas y Claudia Yaneth Valencia Castaño.

- Acta de Reunión con fecha 24 de Octubre de 2013 en físico y en CD

7) De acuerdo con el séptimo alcance del Contrato: Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Durante el periodo al que hace referencia este informe no hubo requerimiento para el equipo Social para participar en las reuniones del comité técnico del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

8) De acuerdo con el octavo alcance del Contrato: Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.

Se realizaron las siguientes actividades:

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 01
---	--------------------

En la actualidad se dio inicio a la etapa del diagnóstico en su fase inicial

9) De acuerdo con el Noveno alcance del Contrato: Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

En la actualidad se están utilizando los formatos diseñados en el Sistema Integral implementado en INFIPEREIRA.

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

- (a) Contratista: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- (b) Contrato: N° 63 del 27 de Septiembre de 2013
- (c) Objeto: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"..
- (d) Valor del Contrato: \$9'000.000,00
- (e) Valor a Pagar Mensual: \$3'000.000,00
- (f) Valor pagado a la fecha \$ 0
- (g) Saldo del Contrato: \$6'000.000,00
- (h) Plazo: Tres (3) meses

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA	jhincapiemarulanda@gmail.com	INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
Página 6 de 7	Teléfono: Celular: 3165211198	

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista


Informe: 01

- (i) Tiempo Transcurrido: Un (01) mes
- (j) Plazo Pendiente: Dos (02) meses

1. ANEXOS

- (a) Cuenta de cobro.
- (b) Pagos de seguridad social.
- (c) Copias de documentos referidos en la ejecución del contrato.

Firmado



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Contratista.

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	01
FECHA: 01 de Noviembre de 2013	
CONTRATO No. 63 del 27 de Septiembre 2013	
CONTRATISTA: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"..	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 27 de Septiembre al 26 de Octubre 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.000.000),	
FORMA DE PAGO: (\$3.000.000) mensuales o proporcional a los días laborados, previa presentación de la cuenta de cobro a los servicios prestados durante el periodo acompañada del informe del supervisor. Mediante actas vencidas de conformidad con los precios y condiciones la propuesta TRES MILLONES DE PESOS	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE.	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ul style="list-style-type: none">-Elabore Plan de Acción del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto en el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. (Se anexa copia física y en CD)- Elabore Plan de Acción equipo Social del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia física y CD).- Apoyo al diseño del formato general metodología talleres. (Se adjunta copia documento Física y en CD), Igualmente copia acta reunión con fecha 18 de octubre de 2013- Elabore formato de análisis visual de visita de terreno. (Se adjunta copia física y en CD)	
En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que el economista Juan Carlos Hincapié Marulanda presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, las cuales están acordes con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:	
1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.	



- 2) Apoyar como economista la Formulación elaboración del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos
- 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 27 de septiembre hasta el 26 de octubre del 2013. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO		\$	9'000.000.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$	0	
VALOR A PAGAR	\$	3'000.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$	6'000.000.00	
SUMAS IGUALES		\$	9'000.000.00
		\$	9'000.000.00



BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES		
VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES		\$
VALOR PAGADO	\$	
VALOR POR EJECUTAR	\$	
SUMAS IGUALES	\$	\$

CALIFICACIÓN		
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
<p>Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.</p>		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?		X	
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas,	X		





comunidad, entre otros).			
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	X		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	29		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X (29)
BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista 	Firma Supervisor 
---	--



CUENTA DE COBRO No. 001

Ciudad y Fecha: Pereira 01 de Noviembre 2013.

Periodo a Cobrar: 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2013.

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA".
NIT No. 90012004-5

Debe a

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C. C. No. 10.113.158

La suma de TRES MILLONES DE PESOS (**\$3.000.000**) PESOS MCTE, (mes) generado durante el periodo del 27 de Septiembre al 26 de Octubre del 2013, en donde se adelantaron las funciones que se presentan en el informe que se anexa, por concepto de honorarios del contrato No. 63 del 27 de Septiembre del 2013.

Declaro bajo gravedad de juramento que los pagos efectuados de la seguridad social se encuentran relacionados en las planillas No 8649388629 mes de septiembre de 2013 y No 8680341789. De Octubre de 2013, los cuales corresponde a esta cuenta de cobro.

Los honorarios podrán ser consignados en la cuenta de **AHORROS No. 127470008914 DEL BANCO DAVIVIENDA**, de la cual soy titular.

Se firma en Pereira a los 01 de Noviembre del 2013

Atentamente,

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C No 10.113.158 de Pereira
Contratista.

Pereira, _01_ de _Noviembre_ de 2013

Señores
INIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

- 1- Nombre del prestador del servicio JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- 2- Identificación 10.113.158
- 3- Mes al que pertenece la certificación NOVIEMBRE
- 4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece SIMPLIFICADO

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario. NO

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal


7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.

8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA	<u>8680341789</u>	Aporte salud \$	<u>150.000</u>	Aporte pensión \$	<u>192.000</u>	ARL	<u>6.300</u>
------------------	-------------------	-----------------	----------------	-------------------	----------------	-----	--------------

8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de \$ -

Firma 

CC 10.113.158 Pucín

Descargar resumen en PDF

Click para descargar el resumen de la planilla 8680341789 en formato PDF.

Descargar resumen en XLS


Click para descargar el resumen de la planilla 8680341789 en formato XLS

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

	Reporte de datos
--	------------------

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**

Razón social: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Identificación: CC-10113158 Código dependencia o sucursal: 0 Nombre dependencia o sucursal: 0 Fecha de generación del reporte: 2013-10-28 Fecha de pago: 2013-10-04 Pagada por: AvVillas Período pensión: 2013-10 Período salud: 2013-10 Referencia de pago (PIN): 8600637161 Tipo de planilla: I Clase de planilla: Normal Número de la planilla: 8680341789	Pagada
---	---------------



CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230301	800224808	PORVENIR	1	\$0	\$192,000	\$192,000
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$0	\$150,000	\$150,000
14-30	830054904	MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A.	1	\$0	\$6,300	\$6,300
GRAN TOTAL						\$348,300



Descargar resumen en PDF

Click para descargar el resumen de la planilla 8649388629 en formato PDF

Descargar resumen en XLS

Click para descargar el resumen de la planilla 8649388629 en formato XLS


Trasmite la declaración de interés electrónico en la cual desea emitir el pago en formato PDF

**DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN**


Razón social: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
 Identificación: CC-10113158
 Código dependencia o sucursal: 0
 Nombre dependencia o sucursal: 0
 Fecha de generación del reporte: 2013-11-06
 Fecha de pago: 2013-09-12
 Pagada por: Av Villas

Pagada

Período pensión: 2013-09
 Período salud: 2013-09
 Referencia de pago (PIN): 8600637161
 Tipo de planilla: 1
 Clase de planilla: Normal
 Número de la planilla: 8649388629



CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
230301	800224808	PORVENIR	1	\$100	\$94,320	\$94,420
EPS018	805001157	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.	1	\$100	\$73,700	\$73,800
GRAN TOTAL						\$168,220





LINEAMIENTOS PLAN DE ACCIÓN DEL MEJORAMIENTO INTEGRAL PARA EL PLAN PARCIAL DEL PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA – GALICIA BAJA Y ESPERANZA GALICIA

- 1. OBJETIVO GENERAL**
- 2. OBJETIVOS ESPECIFICOS**
- 3. JUSTIFICACION**
- 4. POBLACIÓN BENEFICIARIA**
- 5. DURACION**
- 6. RUTA METODOLOGICA**
- 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES**
- 8. PRESUPUESTO**

1. Objetivo General

Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población de la zona de influencia del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, Esperanza Galicia y Galicia Baja a través de la identificación de acciones que respondan a su realidad social, cultural, ambiental, y económica.

2. Objetivos Específicos

2.1 Conocer mediante la elaboración del diagnóstico de mejoramiento integral, las condiciones actuales de las comunidades del área de influencia directa en sus aspectos físicos, sociales, ambientales con el fin de plantear acciones conjuntas instituciones – comunidad que respondan a la realidad encontrada.

2.2 Promover la participación activa de las comunidades en las mesas de trabajo como una estrategia que posibilite el trabajo conjunto institución – comunidad en el proceso de mejoramiento integral de barrio.

2.3 Generar espacios reflexivos con la comunidad mediante la realización de talleres que den cuenta de su realidad de manera integral enfatizando en las diferentes líneas de acción de interés del diagnóstico.

2.4 Promover relacionales interinstitucionales e intersectoriales que aporten a través de sus programas y proyectos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades del área de influencia.

ESCENARIOS DE ACTUACION

COMUNIDAD: Organizaciones comunitarias (JAC, Juntas de Acueducto, Asociaciones, grupos juveniles, veedurías ciudadanas)



INSTITUCIONES: Instituciones que han implementado programas y proyectos en AID (universidades, alcaldía, gobernación, ONG'S entre otras, a fin de revisar informes, documentos e investigaciones que permitan conocer el tipo de trabajo desarrollado sus alcances, dificultades y recomendaciones) insumos que contribuyen a orientar el diagnóstico en cada una de las líneas de acción.

3. Justificación.

El diagnóstico a realizar se convierte en una herramienta que permite conocer a profundidad la realidad social, económica, cultural y ambiental de las comunidades del área de influencia al Parque temático de flora y fauna del municipio de Pereira, partiendo de una realidad sentida por las comunidades de Galicia y esperanza Galicia, en la medida que se involucrarán de una manera activa en el proceso no solo de recolección de información sino en el planteamiento de acciones que respondan a cada uno de los componentes que integran las mesas de trabajo.

Lo anterior con el fin de trabajar mancomunadamente con los actores sociales y actores institucionales en el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y por ende de los diferentes grupos poblacionales de los sectores mencionados en el marco de la política Pública de Mejoramiento Integral de Barrios. A fin de apostarle a indicadores que coadyuven en la reducción de la pobreza extrema en asentamientos urbanos.

4. Población Beneficiaria (Características generales de la población: localización geográfica, total de la población, N° de familias, mencionar la población Embera que reside en la zona, Características sociales y culturales).

5. Duración

6. Ruta metodológica: Fases y actividades

6.1 FASE I. Contextualización

Momentos:

- a. Revisión de fuentes secundarias**
- b. Reconocimiento del territorio**
- c. Alistamiento de técnicas, dispositivos pedagógicos e instrumentos**

6.2 FASE II. Acercamiento

- a. Identificación de actores sociales claves en el proceso y organizaciones de base** (mapa de actores)
- b. Motivación y sensibilización a la comunidad** (conformación mesas de trabajo)



6.3 FASE III. Indagación (recolección de información)

- a. **Fuentes primarias** (talleres en cada una de las líneas de acción y componentes PTFFP, aplicación de encuestas, entrevistas a actores sociales claves)

6.4 FASE IV. Procesamiento y análisis de la información

Se partirá de la información primaria y secundaria recolectada mediante las diferentes técnicas e instrumentos utilizados. Para ello se diseñarán matrices de análisis que agrupen por categorías de acuerdo a los objetivos planteados y a las líneas de acción. Se utilizará el software Atlas ti y el SPSS para codificar y sistematizar la información.

- a. Elaboración matrices de análisis
- b. Codificación de la información por categorías (8 componentes)
- c. Interpretación de la información

6.5 FASE V. Documento final

- a. Elaboración del informe final con sus respectivas conclusiones y recomendaciones

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8. PRESUPUESTO



**ESTRUCTURA TALLERES PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO – PARQUE
TEMATICO DE FLORA Y FAUNA PEREIRA**

I. IDENTIFICACION

MESA DE TRABAJO: _____

RESPONSABLE: _____

TALLER N°: _____ **TEMATICA:** _____

FECHA: _____ **LUGAR:** _____

HORA: _____ **COMUNIDAD:** _____

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

GUIA DE OBSERVACION A NIVEL COMUNITARIO

PTFFP

Barrio: _____ **Municipio:** _____ **Fecha:** _____

FÍSICO:

- Estado de las vías de acceso

- Transporte _____
- Capilla _____
- Espacios deportivos y recreativos _____

- Establecimiento educativo donde estudian los niños/as _____

- Establecimiento educativo donde estudian los jóvenes

- Hogares comunitarios _____
- Sitios comunales _____
- Tiendas _____
- Puesto de Salud _____
- Inspección de Policia _____

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Organizaciones comunitarias

Percepciones de la comunidad frente a los líderes y las organizaciones de base del barrio

Tipo de liderazgo que se ejerce

Participación de las mujeres en los proceso de organización y participación comunitaria



ACTA DE REUNIONES

Fecha 09/10/2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema: Reunion Social (Componente Social MIB).		

Hora de Inicio: 9:00 A.M.	Hora de Finalización:
Responsable: Paula Arango	Elaborado por: Paula Arango
Dependencia: Parque Tematico de Fauna y Flora	
Lugar: Sala de Juntas de Infi	

AGENDA	1. Presentacion proyecto MIB.
	2. Presentacion estrategia de comunicaciones
	3.

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Miércoles 8:00 A.M → Reunion del equipo social → Revisión tareas. (Sala Juntas INTI).	
	* Se hace la presentación a cargo del Arquitecto Luis Enrique Abad. (Se anexa presentación).	
	* Javier Mejía y Abad Cortillo → Construir para el próximo Miércoles	
	* Fernando Cortez tarea trabajo en tener un diagnóstico de la oferta educativa del zona relacionado con la prestación de servicios turísticos. (30 Octubre).	
	* Es necesario construir una estrategia de comunicaciones (Abad Cortillo) → 30 Octubre.	
	* Se solicita informe a equipo Social Fondos bajo estructura remitida por coordinación.	



ACTA DE REUNIONES

Fecha	04/10/2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Componente social por la temáticas. FODA y TICS		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	para proximo 23 octubre.	
	Vevedunas → Programar una reunion con las vevedunas (Fernando Cortez).	
	Ptes Junta y Comercios → Programar una reunion con - Visita conjunta (Max 30 Oct).	
	Video Social del proyecto y la comunidad. (Abad) → 31. Nov.	
	Visita Proximo Jueves 8:30 Coordina Parque. Luis Ferrnando	
	Mesas Trabajo	
	1) Ordenamiento - Espacio Publico - Vivienda y Riesgo * JAVIER MEJIA	
	2) Merititos - servicios publicos ELIZ SAUCHEL	
	3) UNO SURTI - Fortalecimiento local - Económico - JOAN CAEDS.	
	* tareas Mesas avanzar informacion a comunidad por cada uno de las mesas.	
	* Se presenta Plan trabajo - zona de trabajo	
	* tarea para plan de trabajo proximo Viernes	
	* Enviar formatos.	
	* Realizar informe social a entrega a Abad comilio y direccion comitee.	



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: Parque Temático Turístico Responsable: YOLIS MONYO

Tema: Componente Social Fecha: 09/10/2013 Pagina de

Lugar: Salón de juntas Infi Perito Hora de Inicio: 8:30 AM Hora de Terminación: 11:30 AM

1	<u>Yolis Sanchez Espino</u>	<u>Parq Temat Ing Ind</u>	<u>3126586280</u>		<u>eyolis@hotmail.com</u>	
2	<u>JAVIER MEJIA VARGAS</u>	<u>PARQUE TEM</u>	<u>ARQUITECTO</u>	<u>3127664822</u>	<u>javiermejia.vargas@gmail.com</u>	
3	<u>JULIAN CORTIJO HERNANDEZ</u>	<u>PARQUE TEM</u>	<u>ECONOMISTA</u>	<u>3165211196</u>	<u>Jhernandez14@gmail.com</u>	
4	<u>Hector Fernando Cortés J. Fierres</u>	<u>Parque Temático</u>	<u>Comercio</u>	<u>3333000</u>	<u>hfcort@comunicacion.com</u>	
5	<u>Abad Cortillo Fierres</u>	<u>PTFFP</u>	<u>Comercio</u>	<u>3151601</u>	<u>3131447724</u>	<u>abadcortillofierres@gmail.com</u>
6	<u>Paula Rongopol</u>	<u>PTFFP</u>	<u>COORD. SOCIAL</u>	<u>3151601</u>	<u>3105604542</u>	<u>paularongopol@gmail.com</u>
7	<u>LUIS ENRIQUE ABAD LARREA</u>	<u>PTFFP</u>	<u>CONT.</u>	<u>3219009454</u>	<u>leabad@lapromotora.gov.co</u>	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



ACTA DE REUNIONES

Fecha	16-07-2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Componente social		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Estudios con la comunidad	
	* Se solicita constituir para el proximo Martes en plan de Accion preliminar	
	* Se solicita con un tiempo max 2 semanas la contraccion Metodologica de los meses de trabajo (1 Nov)	
	* Consolidado de informacion secundaria para el proximo (1 Nov).	
	* 1 Nov tener un analisis de Actores (1 Nov)	
	Se aprueba plan Accion preliminar quedando pendiente aprobar componente relacionado de Mejoramiento Integral y Entrega de Pedidos al Municipio. Rep Luis Enrique Abad	



ACTA DE REUNIONES

Fecha	16 - 10 - 2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Componente Social		

Hora de Inicio:	9:20 AM	Hora de Finalización:	12:00 m.
Responsable:	Paula Arango	Elaborado por:	Paula Arango
Dependencia:	Poique tematico		
Lugar:	Sala Juntas Inf		

AGENDA	1.	
	2.	
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Folleto → ABC rechazado queda listo para el proximo comite	
	Informe → Viernes	
	Exhibicion → Video Peces - Rorbila - chatecos - Matencal 10P	
	Diagnostico Economico Unidades Productivas proximo miercoles	
	Formatos Ciudad Hpio → Para Proyecto	
	Por Mejoramiento → El diagnostico Se divide en los siguientes componentes:	
	→ Estudio Socioeconomico	
	→ trabajo social Musas	
	→ Inventario de Informacion -	

P

ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: BANQUE TEMATICO FONDOS Y FUNDOS			Responsable: PILLO W. HERNANDEZ POVEDANA			
Tema: COMITE COMPARTAMENTO SOCIAL N-7-11			Fecha: SEP-10-2013		Pagina ___ de ___	
Lugar: SALA DE JUEZES INDEPENDIENTES			Hora de Inicio: 9:30 AM		Hora de Terminación: 12:00 M.	
1						
2	JAVIER MEJIA VARELA	INTE (PTFF)	CONTABILISTA	3363155	3127664877	Javiermejia2019@icm.gov.ec
3	JUAN CARLOS HINCAPIE	PTFF	CONTABILISTA	3220665	316521198	jhincapie@equat.com
4	Flore Sanchez Espino	PqI-APP	"	3126186280		cyolsab@hotmail.com
5	Carlos Alberto Vargas Cordero	FUNDOS	"		318702372	carvaz2005@yahoo.com
6	Hector Ferrero Cordero	FUNDOS	"	3322000		hfferrero@equat.com
7	Abel Cantillo Antunez	PTFF	CONTABILISTA	3051001	3137447114	cantilloantunez@equat.com
8	Paula Caceres	PTFF P	CONTABILISTA	3151601	3105604512	pcaceres@equat.com
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



ACTA DE REUNIONES

Fecha	23 - octubre - 2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Reunión - Comité componente Social.		

Hora de Inicio:	8:00 A.M	Hora de Finalización:	9:30 A.M.
Responsable:	Pablo Arango	Elaborado por:	Pablo Arango
Dependencia:	Parque temático de Flora y Fauna.		
Lugar:	Sala de juntas Infi Pereira		

AGENDA	1.	Revisión de seguimiento a tareas.
	2.	(matz Mexal).
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Nueva tarea: Verificar los informes sociales de obra para revisar y verificar acciones adelantadas por las obras. - complementar información.	
	→ Informe Consolidado de la empleabilidad de las obras.	
	→ Avanzar con Dpto Rural Alternativas de fortalecimiento del proyecto de basura Cero y Huerta Urbana	
	→ los planes de Acción de MLR se han presentado para revisión y ajustes	
	sin embargo es necesario mayor acompañamiento del Arquitecto Aldo Luis Enrique Abad.	

SEGUIMIENTO A TAREAS COMPONENTE SOCIAL PROYECTO PARQUE TEMATICO DE FAUNA Y FLORA DE PEREIRA

NVO. Avance.

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DEL ACTA	FECHA DE ENTREGA	OBSERVACIONES	AVANCE
Base de datos de comunales - corregidor - ong - etc fuerza vivas	FERNANDO CORTES	17-Sep-13	20-Sep-13	Entregado parcialmente faltan datos, es necesario verificar y actualizar información con cruce con oficina de comunidades de la alcaldía	24/10/2013
Cronograma de disponibilidad de la escuela para reuniones de proyecto	JAIRO FRANCO	17-Sep-13	09-Sep-13	NO SE HA ENTREGADO INFORMACION	24/10/2013
Informe de unidades productivas	CARLOS VARGAS	17-Sep-13	17-Oct-13	NO SE HA ENTREGADO INFORMACION	13/11/2013
Informe de proyecto de infancia y juventud realizados	JAIRO FRANCO	17-Sep-13	17-Oct-13	NO SE HA ENTREGADO INFORMACION	24/10/2013
ABC Proyecto de MIB	ABAD CANTILLO JAVIER MEJIA	09-Oct-13	16-Oct-13	NO SE HA ENTREGADO INFORMACION Hubo retraso en la entrega de información por parte de Javier Mejia queda pendiente para el proximo comite 23 de octubre del 2013	25/10/2013
Diagnostico oferta educativa SENA relacionada el proyecto parque tematico	FERNANDD CORTES	09-Oct-13	30-Oct-13	Ya sobre la fecha programada	
Estrategia de comunicaciones para componente social	ABAD CANTILLO	09-Oct-13	30-Oct-13	Ya sobre la fecha programada	
Construir un video de informe social con la comunidad	ABAD CANTILLO	09-Oct-13	30-Nov-13	Es necesario primero tener el informe consolidado de los social.	
Informe de actividades sociales - contratistas FUNDERIS en formato remitido	JAIRO FRANCO FERNANDO CORTES CARLOS VARGAS ✓	09-Oct-13	23-Oct-13	OK. Pendiente de consolidación de los - Finis.	
Reunion con veedurias del proyecto (fecha maxima de programación)	FERNANDO CORTES	09-Oct-13	30-Oct-13	Es necesario primero tener clara quienes componen las veedurias (tener acta constitucion - documento interno de reglamento y resolucion de constitucion - estos documentos estan en la personeria)	25/10/2013
Complementar plan de accion del proyecto de MIB	LUIS ENRIQUE ABAD ELSIE SANCHEZ ESPAÑA JUAN CARLOS HINCAPIE JAVIER MEJIA	16-Oct-13	23-Oct-13	OK ya se tiene para reunion. Abad.	
Contruccion de la metodologia de talleres y trabajo del proyecto de MIB	LUIS ENRIQUE ABAD FLSIE SANCHEZ ESPAÑA JUAN CARLOS HINCAPIE JAVIER MEJIA	16-Oct-13	30-Oct-13	OK avanza sobre la fecha programada.	
Consolidación de información secundaria del componente MIB	ELSIE SANCHEZ ESPAÑA JUAN CARLOS HINCAPIE JAVIER MEJIA	16-Oct-13	01-Nov-13	OK avanza sobre la fecha programada	
consolidación de la matriz de analisis de actores	ELSIE SANCHEZ ESPAÑA JUAN CARLOS HINCAPIE JAVIER MEJIA	16-Oct-13	01-Nov-13	OK avanza sobre la fecha programada	

P

ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: JAILQUE TEMOTICO FLOW Y F	Responsable: Paula Arango
Tema: Comite Social	Fecha: 23/06/2013
Lugar: Jopi Pereira	Hora de Inicio: 9:00 AM
Hora de Terminación: 12:00 M	

Nº	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CATEGORIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	JAVIER MEJIA VARGAS	P.T.F.F.P.	ARE	3127064874	javier.mejia.vargas@gmail.com
2	JUAN CARLOS HERRERA	PTFFP	COU	316521198	jherrera@comite.com
3	CYRIL DE LA CRUZ	PTFFP	CONTABILISTA	26586280	cyrc@comite.com
4	FRANCISCO FERRER	PTFFP	CONTABILISTA	3146195215	fferrer@comite.com
5	HECTOR FERRER	FUNDOS	CONTABILISTA	3333006	hferrer@comite.com
6	HENRIQUEZ VARGAS G.	FUNDOS	CONTABILISTA	31526282	hvargas@comite.com
7	ROSA C. VARGAS	P.T.F.F.	COOR. TEC	3122604572	rosa.vargas@comite.com
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					



ACTA DE REUNIONES

Fecha 18/Oct/2013	Acta No:	Página 1 de 1
Tema: Inquietudes con respecto al trabajo metodológico de los talleres		

Hora de Inicio: 8-	Hora de Finalización:
Responsable:	Elise Sánchez
Dependencia: Parque Temático	
Lugar: Infi Perceira	

AGENDA	1.	Diseño metodológico de Talleres.
	2.	Plan de Acción.
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Para la elaboración del diseño metodológico de los talleres tomaremos como guía el dpto "Hacer talleres".	
	Recomendaciones para la presentación ante la comunidad	
	Fundamental reunirnos con el Arquitecto ABAD para esclarecer el tema de los núcleos temáticos o desarrollar con cada uno de los componentes	
	Para el miércoles 23 de octubre presentar el Plan de Acción del equipo de trabajo.	



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: *Proyecto Temático* Responsable:

Tema: *Inquietudes con respecto al trabajo metodológico* Fecha: *18/10/2013.* Pagina 1 de 1

Lugar: *Infi Pereira* Hora de Inicio: Hora de Terminación:

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
1	<i>Paula G Arango P</i>	<i>PTFF</i>	<i>COORD. SOC.</i>	<i>—</i>	<i>3100804542</i>	<i>paula.arango@y2keo.com</i>
2	<i>JUAN CARLOS HINCAPIE</i>	<i>PTFF</i>	<i>COORDINADOR</i>	<i>—</i>	<i>3165211198</i>	<i>jhincapie@guad...</i>
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						



ACTA DE REUNIONES

Fecha <u>Oct / 2013 .</u>	Acta No:	Página <u>1</u> de <u>2</u>
Tema: <u>Información relacionada con el tema de Ordenamiento</u>		

Hora de Inicio:	Hora de Finalización:
Responsable: <u>Elsie Sanchez E.</u>	Elaborado por: <u>Elsie Sanchez E.</u>
Dependencia:	
Lugar: <u>Secretaría de Gestión Inmobiliaria.</u>	

AGENDA	CONTENIDO
1.	<u>Acercamiento con funcionarios de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria con el fin de indagar información sobre el tema de ordenamiento y legalización de Predios .</u>
2.	
3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	<u>Los profesionales. Dorethy. Janeth Arango Castañero Arquitecta y Abogada Contratistas de la Secretaría, manifiestan que en el Inpi se encuentra la información que estamos solicitando, que el Arquitecto, Enrique Abad, maneja dicha información .</u>	



ACTA DE REUNIONES

Fecha	Acta No:	Página <u>2</u> de <u>2</u>
Tema:		

ASISTENCIA				
	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	Janeth Arango l	SGI	Mogada	[Firma]
2	DOROTHY CAROLINA COLLA	S.GT	ALQ. CONTRASTA	[Firma]
3	[Firma]	Contratista	PTFFP	[Firma]
4	JUAN CARLOS HINECA	Contratista	PTFFP	[Firma]
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

Responsable:

Tema: ORDENAMIENTO P.M.I.

Fecha: OCT. 17

Página ___ de ___

Lugar: DESPACHO (OFICINA)

Hora de Inicio: 8:40

Hora de Terminación: 9:20

NO.	NOMBRE	SECT.	CARGO	TELÉFONO	EMAIL
1	Diego A. Narraño	sección	Director Operativo	3128340287	danarango@gmail.com
2	JAVIER MEJIA VARGAS	P.T.F.F.P.	CONTRATISTA	3127664877	Javy
3	JUAN CARLOS HERRERA	P.T.F.F.P.	CONTRATISTA	3165211198	[Signature]
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Secretaría Desarrollo Social Dra. Libia Duque

ALCALDIA DE PEREIRA



		Fecha: 30. OCTubre - 13	Acta No:		Pagina de
	DEPENDENCIA O ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
Escobar	Sec. ^{ciol} Desarrollo Social	Prop. Universit	3248291	libiaduque@gmail.com	Libiaduque
+2645	P.T.F.F.P.		312 7664077	javier.mejia.vargas@gmail.com	Javier Mejia Vargas
Hincapié	PTFFP	COMUNICACION	3165211198	jhinapiemantabala@gmail.com	Jhinapié Mantabala

ACTA DE REUNIÓN

Versión: 7
 Fecha: 02-10
 Página 3 de 3



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia: CONTROL FÍSICO Responsable: J.M.V.

Tema: ~~EN~~ VIVIENDA CONTROL CONSTRUCCIONES Fecha: 07/15/2013 Página ___ de ___

Lugar: DESPACHO. Hora de Inicio: 10:40 Hora de Terminación: 10:55

Nº	Nombre	Dependencia	Cargo	Celular	Observaciones
1	Carlos Arturo Salazar	Control Físico	Di. Operativo	321639866	Cont -
2	JANIRA MEJIA VARGAS	P.T.F.F.P.	CONTRATISTA	3127604877	Cont
3	JUAN CARLOS HINCEPA	P.T.F.F.P.	CONTRATISTA	3165211198	Cont
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					



ACTA DE REUNIONES

Fecha	24/Oct/2018	Acta No:	Página 1 de 2
Tema:	Visita preliminar en el domicilio de la líder Lucero Cárdenas.		

Hora de Inicio:	3PM	Hora de Finalización:	
Responsable:	Grupo de facilitadores	Elaborado por:	Elye Abandó
Dependencia:	Parque Temático		
Lugar:	Residencia de Lucero Cárdenas		

AGENDA	
1.	Presentación preliminar del equipo de facilitadores
2.	
3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	El desarrollo de la reunión propendió por crear un ambiente de confianza y de interés con respecto al proceso de socialización del programa MIB que se desarrollará en la comunidad de Gallegos y Esperanza Gallegos.	



ACTA DE REUNIONES

Fecha: <u>24 / Oct / 2013</u>	Acta No:	Página <u>2</u> de <u>2</u>
Tema:		

ASISTENCIA				
	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
	<i>Juan Carlos</i>	<i>Galicia B.</i>	<i>pta</i>	<i>Juan Carlos</i>
	<i>Eduardo E.</i>	<i>PTFFP</i>	<i>Asesor</i>	<i>Eduardo E.</i>
	<i>JUAN CARLOS HUAMAN</i>	<i>PTFFP</i>	<i>Coordinador</i>	<i>JCH</i>

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFIPEREIRA”

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C. 10.113.158 de Pereira
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 63 DE 2013
INFORME 02: 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

Pereira, 26 de Noviembre de 2013.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.63 DE 2013

INFORME 02 DE ACTIVIDADES DEL 27 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de octubre al 26 de noviembre del año 2013, en cumplimiento del contrato No. 63 de 2013.

Las labores desarrolladas, están en concordancia con los alcances del contrato No. 63 de 2013 celebrado entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" y JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales a INFIPEREIRA como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira. Para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

El contrato tiene los siguientes alcances:

- 1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 2) Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos
- 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

- 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

(A) ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN ALCANCES DEL CONTRATO.

(1) De acuerdo con el primer alcance del Contrato: Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Elabore Matriz de Actores con acción directa e indirecta al Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia en CD).
- Consecución y relación de Fuentes Secundarias en lo referente a los Componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia en CD).
- Elabore Lineamientos Básicos Mesa No 3 (Copia en CD)
- Colabore con los parámetros básicos en el diseño y elaboración de la presentación del Proyecto Manejo Integral de Barrio. Esperanza Galicia y Galicia Baja. (Se anexa copia en CD).
- Consolidación Plan de acción de las tres mesas de trabajo ajustado (Se adjunta copia en CD)

2) De acuerdo con el segundo alcance del Contrato:

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos

Se realizaron las siguientes actividades:

Se sigue en la recolección de la información secundaria la cual servirá para el diagnóstico como para la Formulación del Manejo Integral de Barrio

- Copia acta de trabajo 20 de Noviembre de 2013. (Se adjunta en CD)
- Copia de acta de trabajo 21 de Noviembre de 2013 (Se adjunta en CD)

3) De acuerdo con el tercer alcance del Contrato: Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Durante el periodo se han realizado reuniones semanales con el equipo interdisciplinario encargado del diagnóstico y posterior formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el PTFFP

- Copia acta reunión del 13 de Noviembre 2013 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Se adjunta en CD)

4) De acuerdo con el cuarto alcance del Contrato: Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Acta del 2 de Noviembre -13 Equipo de Trabajo estructuración mesas de trabajo. (Copia en CD)
- Acta del 13 de Noviembre -13 Equipo de Trabajo detalles presentación MIB. (Copia en CD)

5) De acuerdo con el quinto alcance del Contrato: Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los

<p align="center">JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista</p>	<p align="center">Informe: 02</p>
--	--

componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se visitó la Secretaria de Desarrollo Social buscando consolidar el listado de Actores Sociales y Fuentes secundarias de las cuales se adjunta copia en CD en el numeral 1.

6) De acuerdo con el sexto alcance del Contrato: Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

- Reunión con la comunidad de Esperanza –Galicia y Galicia Bajar asistieron Planeación Municipal, Dirección técnica del Proyecto y Equipo Social (6 de Noviembre de 2013). Se adjunta listado de asistencia en CD

- Visita a las obras del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira con comuneros y líderes del área de influencia al Proyecto. (11 de Noviembre de 2013 Ver fotos No 1 y 2)



Visita Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira con presidentes de juntas de Acción Comunal y líderes de la Ciudad (Foto No1)

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------



(Foto No 2)

-Reunión para la socialización del Programa Manejo Integral de Barrio con la comunidad de Esperanza Galicia y Galicia Baja (Se adjunta acta con listado de asistencia en CD)

7) **De acuerdo con el séptimo alcance del Contrato:** Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Durante el periodo al que hace referencia este informe no hubo requerimiento para el equipo Social para participar en las reuniones del comité técnico del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

<p>JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista</p>	<p>Informe: 02</p>
---	---------------------------

8) De acuerdo con el octavo alcance del Contrato: Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.

Se realizaron las siguientes actividades:

En la actualidad se están conformando las tres mesas de trabajo con líderes de la zona de influencia

9) De acuerdo con el Noveno alcance del Contrato: Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Se continúan utilizando los formatos diseñados en el Sistema Integral implementado en INFIPEREIRA.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

- (a) Contratista: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- (b) Contrato: N° 63 del 27 de Septiembre de 2013
- (c) Objeto: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"..
- (d) Valor del Contrato: \$9'000.000,00
- (e) Valor a Pagar Mensual: \$3'000.000,00
- (f) Valor pagado a la fecha \$3'000.000,00
- (g) Saldo del Contrato: \$3'000.000,00
- (h) Plazo: Tres (3) meses
- (i) Tiempo Transcurrido: dos meses (02) meses
- (j) Plazo Pendiente: Un (01) mes


107

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 02
---	--------------------

1. ANEXOS

- (a) Cuenta de cobro.
- (b) Pagos de seguridad social.
- (c) Copias de documentos referidos en la ejecución del contrato.

Firmado



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Contratista.



ACTA DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DE PROVEEDOR DE SERVICIOS

ACTA DE SUPERVISION No.	02
FECHA: 26 de Noviembre de 2013	
CONTRATO No. 63 del 27 de Septiembre 2013	
CONTRATISTA: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA	
OBJETO: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" ..	
PERIODO DE ACTIVIDADES: 27 de Octubre al 26 de Noviembre 2013	
VALOR DEL CONTRATO: El valor del contrato es de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$9.000.000),	
FORMA DE PAGO: (\$3.000.000) mensuales o proporcional a los días laborados, previa presentación de la cuenta de cobro a los servicios prestados durante el periodo acompañada del informe del supervisor. Mediante actas vencidas de conformidad con los precios y condiciones la propuesta TRES MILLONES DE PESOS	
VALOR DE PAGO DE LA PRESENTE ACTA: TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000) M/CTE.	
RELACIÓN DE ENTREGABLES: <ul style="list-style-type: none">- Elaboré Matriz de Actores con acción directa e indirecta al Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia en CD).- Consecución y relación de Fuentes Secundarias en lo referente a los Componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico. (Se anexa copia en CD).- Elabore Lineamientos Básicos Mesa No 3 (Copia en CD)- Colabore con los parámetros básicos en el diseño y elaboración de la presentación del Proyecto Manejo Integral de Barrio. Esperanza Galicia y Galicia Baja.-Consolidación Plan de acción de las tres mesas de trabajo ajustado (Se adjunta copia en CD)	
En cumplimiento de las obligaciones adquiridas como Supervisor del contrato de la referencia procedo a certificar que el economista Juan Carlos Hincapié Marulanda presentó el informe de actividades adelantadas en cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. En el informe referido el Contratista detalla cada una de las actividades desarrolladas, y están acorde con lo pactado y satisfacen el objetivo, las cuales se describen a continuación:	
1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia),	



en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

2) Apoyar como economista la Formulación elaboración del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos

3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

6 Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.

9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de Supervisor manifiesto que el Contratista está cumpliendo con sus obligaciones, razón por la cual se debe proceder a pagar la suma correspondiente al período comprendido entre el 27 de octubre hasta 26 de noviembre del 2013. Se deja expresa constancia que el Contratista aportó el documento que acredita el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y al ARL.



BALANCE DEL CONTRATO			
VALOR DEL CONTRATO			\$ 9'000.000.00
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	\$	3'000.000.00	
VALOR A PAGAR	\$	3'000.000.00	
VALOR POR EJECUTAR	\$	3'000.000.00	
SUMAS IGUALES		\$ 9'000.000.00	\$ 9'000.000.00

BALANCE DE GASTOS OPERACIONALES			
VALOR DE GASTOS DE OPERACIONALES			\$
VALOR PAGADO	\$		
VALOR POR EJECUTAR	\$		
SUMAS IGUALES		\$	\$

CALIFICACIÓN		
Siempre	Casi siempre	Nunca
Cumple de manera satisfactoria con todos los requisitos que implica el factor a evaluar	Cumple con falencias los requisitos que implica el factor a evaluar	No cumple con los requisitos que implica el factor a evaluar
Esta calificación debe estar enmarcada en los requisitos que se establecen desde la contratación y en la propuesta del contratista, aceptada por INFIPEREIRA.		

Escriba el número o puntaje de acuerdo a la calificación por cada factor a evaluar.

FACTOR A EVALUAR	CALIFICACIÓN		
	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL CONTRATO			
1. ¿Cumple con las Especificaciones técnicas con las que el Contratista debe prestar el servicio?	X		
2. ¿El Contratista maneja el tema para cumplir con el objeto del contrato?	X		
3. ¿Presenta de manera adecuada los resultados pactados?	X		
4. ¿Cumple con los alcances determinados en el contrato o en la propuesta?	X		
	CALIFICACIÓN		





FACTOR A EVALUAR	SIEMPRE 3	CASI SIEMPRE 2	NUNCA 1
OPORTUNIDAD EN EL TRABAJO ENTREGADO O SERVICIO PRESTADO			
5. ¿Cumple con la entrega de resultados en el tiempo pactado?	X		
6. ¿Cumple con el cronograma de actividades?	X		
INTERACCIÓN CON LA ENTIDAD			
7. ¿Utiliza adecuadamente los recursos físicos que la Entidad aporta?	X		
8. Relaciones adecuadas con las personas que debe interactuar para el cumplimiento del objeto del contrato (funcionarios, contratistas, comunidad, entre otros).	X		
9. ¿El Contratista tiene iniciativa, disposición, interés, colaboración o actitud de investigación para cumplir con el objeto del contrato?	X		
10. ¿Participa en las actividades del Sistema de Gestión de Integral?	X		
TOTAL POR CALIFICACIÓN	30		

CLASIFICACIÓN DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS

Marque con una X la clasificación asignada según la puntuación.

EXCELENTE : Cuando el puntaje es entre 25 y 30	X
BUENO : Cuando el puntaje es entre 18 y 24 Para esta clasificación se generan acciones preventivas o correctivas.	
MALO : Cuando el puntaje es entre 10 y 17 Para esta clasificación se tomaran las acciones legales que apliquen.	

COMPROMISOS (Cuando es una evaluación de seguimiento)

Firma Contratista		Firma Supervisor	
-------------------	---	------------------	--

Pereira, 26 de Noviembre de 2013

Señores
INFIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

1- Nombre del prestador del servicio JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

2- Identificación 10.113.158

3- Mes al que pertenece la certificación NOVIEMBRE

4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece SIMPLIFICADO

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario. NO

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal


7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.

8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA <u>8683887642</u>	Aporte salud \$ <u>150.000</u>	Aporte pensión \$ <u>192.000</u>	ARL \$ <u>6.300</u>
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	---------------------


8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de \$ -

Firma 

CC 10.113.158 jr

Se certifica que en la fecha 2013-11-14 la empresa JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA con documento de identificación CC 10113158 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, identificado con CC-10113158, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Planilla de activos 8683887642 tipo I



Datos aportante			
Tipo Identificación	CC		
Número Identificación	10113158		
Razón Social	JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA		
Número Planilla	8683887642		
Tipo Planilla	I		
Fecha de pago	2013-11-14		
Tarifa riesgos profesionales	0.0052200		
Datos administradoras			
Tipo	NIT	Código	Nombre
AFP	800224808	230301	PORVENIR
EPS	805001157	EPS018	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S.
ARP	830054904	14-30	MAPFRE Colombia Vida Seguros S.A.
CCF	0	SINCCF	Sin CCF



Pereira 26 de Noviembre 2013.

CUENTA DE COBRO No. 02

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA".
NIT No. 90012004-5

DEBE A

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

LA SUMA DE

\$3.000.000,00

TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE

Pago N° 02- Contrato de Prestación de servicios N° 063 del 2013

Declaro bajo gravedad de juramento que los pagos efectuados de la seguridad social se encuentran relacionados en la planilla No 8683887642 mes de Noviembre de 2013, los cuales corresponde a esta cuenta de cobro.

El valor correspondiente podrá ser consignado en la cuenta de AHORROS No. 127470008914 DEL BANCO DAVIVIENDA, de la cual soy titular.

Se firma en Pereira a los 26 de Noviembre del 2013

Atentamente

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C No 10.113.158 de Pereira
Contratista.

ACTA Nº 2

imation

CD-R | 1x-52x

700MB, 80 min

CONTRATO 63-13

**JUAN C WINCA
PIE**



PEREIRA
150
AÑOS

REASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN

CONTRATO N° 63

A partir de la fecha se ha designado como supervisor del contrato a la Dra. **MARGARITA MARÍA ÁLZATE OSPINA**, quien deberá controlar su correcta ejecución y cumplimiento.


JAVIER MONSALVE CASTRO
Gerente General

NOTIFICACIÓN:

El presente documento se notifica personalmente a la **Dra. MARGARITA MARÍA ÁLZATE OSPINA**, quien en constancia firma a los 2 días del mes de Diciembre de 2013 como aceptación de la designación que por este documento se hace:



Notificado

PROYECTO: LMAA



Pereira, 28 de Diciembre de 2013.

Doctora

MARGARITA MARIA ALZATE OSPINA

Directora Plan de Mejoramiento Social

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA

Ciudad.

De la manera más atenta estoy presentando informe final del contrato 63 de 2013, INFIPEREIRA. A continuación relaciono los productos entregables del objeto contractual durante el periodo 27 de Noviembre al 27 de diciembre de 2013, en lo referente a la mesa de trabajo N°3 componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local:

1. Información General

- Acta de supervisión No 3
- Informe de Actividades Resumido.
- Certificado de requisito como empleado retención en la fuente
- Cuenta de cobro periodo en mención.
- Pago de seguridad social mes de Noviembre 2013
- Pago de seguridad social mes de Diciembre 2013

2. Entregables

- Informe final componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local
- Cuadro matriz de actores
- Cuadro relación de fuentes secundarias
- Archivos en PDF documentos fuentes secundarias como tesis de grado e investigaciones realizadas en el AID.
- Plan de Acción último trimestre del 2013 y primer semestre de 2014.

Diseño metodológico de talleres:

- Taller N° 1 Empoderamiento
- Taller N° 2 Planeación Participativa.
- Taller N° 3 Organización y Participación Comunitaria
- Taller N° 4 Seguridad y Convivencia
- Taller N° 5 Generación de Ingresos.
- Taller N° 6 Gestión para el Desarrollo Local

Actas equipo social PTFFP, realizadas en las siguientes fechas.

- 27 de noviembre de 2013
- 29 de noviembre 2013 equipo facilitador
- 04 de diciembre 2013
- 13 de diciembre 2013
- 19 de diciembre 2013.

La anterior información se entrega en medio impreso y en CD.

Cordialmente,



JUAN CARLOS HINCAPIÉ MARULANDA

C.C N° 10.113.158

Contratista.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
"INFIPEREIRA"

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C. 10.113.158 de Pereira
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 63 DE 2013
INFORME 03: 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013

Pereira, 27 de Diciembre de 2013.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.63 DE 2013**

INFORME 03 DE ACTIVIDADES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de Noviembre al 27 de Diciembre del año 2013, en cumplimiento del contrato No. 63 de 2013.

Las labores desarrolladas, están en concordancia con los alcances del contrato No. 63 de 2013 celebrado entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" y JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales a INFIPEREIRA como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

EI CONTRATO TIENE LOS SIGUIENTES ALCANCES:

- 1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 2) Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos
- 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

- 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

(A) ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN LOS ALCANCES DEL CONTRATO.

(1) De acuerdo con el primer alcance del Contrato: Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se complementó la Matriz de Actores Sociales e Institucionales del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico con base en la información suministrada por las diferentes entidades que tienen de alguna manera injerencia a través de sus programas y proyectos con los sectores del área de influencia directa. Insumos que serán de utilidad para coordinar acciones que beneficien a los habitantes de los sectores mencionados. (Se anexa copia en CD).

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

- Informe Final del presente contrato: Se realizó la consecución de fuentes secundarias en lo referente a los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. Es importante anotar que es fundamental hacer el diagnóstico final a partir de fuentes primarias lo que nos determinara la situación real de la comunidad de Esperanza Galicia y Galicia Baja en los componentes antes referidos. (Copia impresa y en CD)
- Fuentes Secundarias final y Documentos soportes. Se hizo un rastreo documental lo cual nos arrojó insumos importantes para determinar con una aproximación de los problemas reales de la comunidad las cuales se verificarán con las fuentes de información primaria en los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. (Copia en PDF y en CD)
- Plan de acción Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. Elabore Plan de Acción para los componentes sociales con proyección al primer semestre del 2014. (Se adjunta copia en CD).

2) De acuerdo con el segundo alcance del Contrato:

Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos

Se realizaron las siguientes actividades:

Reunión de equipo para la revisión de documentación complementaria en el diseño de los talleres en cada una de las mesas de trabajo, como lo fue "80 herramientas para el desarrollo participativo" y "técnicas interactivas para la investigación social participativa". Textos que brindan pautas para el abordaje del trabajo en grupo y por ende el desarrollo de temáticas de manera que posibilite involucrar activamente a los sujetos, reconociendo sus saberes, experiencias previas y capacidades.

- Copia acta de trabajo 29 de Noviembre de 2013. (Se adjunta en CD)

3) De acuerdo con el tercer alcance del Contrato: Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

Se realizaron las siguientes actividades:

Asistí a las reuniones periódicas realizadas para planear y hacer seguimiento a las actividades planteadas en relación al objeto del contrato, en las cuales participa el equipo interdisciplinario encargado del diagnóstico y de la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el PTFFP. En ella se acuerdan compromisos relevantes para llevar a cabo el proceso.

- Acta reunión del 27 de Noviembre 2013 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, donde se indican los productos a entregar durante el último mes del año.
- Acta reunión 04 de Diciembre de 2013. Se determinó las novenas a realizar en AID el sábado 21 de Diciembre de 2013 para lo cual se crearon 3 grupos.

- Acta reunión del 13 de Diciembre 2013. La coordinadora Doctora Paula Andrea informa sobre las condiciones para la presentación del informe final por cada componente.

- Acta reunión 19 de Diciembre 2013. Se hacen los ajustes finales para la realización de la novena con los grupos y la logística respectiva

(Se adjuntan copias de las actas en CD)

4) De acuerdo con el cuarto alcance del Contrato: Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

Diseño de los talleres con base en los lineamientos del documento "Pautas para la consolidación del Plan de mejoramiento Integral de Barrio", además de los lineamientos construidos sobre la metodología de talleres teniendo en cuenta bibliografía que brinda directrices cruciales al respecto. Estos serán realizados en el primer semestre del 2014, referentes a la mesa de trabajo No 3. En los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local, los cuales se harán 6 por sector en Esperanza Galicia y Galicia Baja para un total de doce (12) talleres.

Componente Desarrollo Social

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

Para la ejecución de este componente se proponen 5 talleres que tienen una secuencia en relación al propósito de este componente, con técnicas, instrumentos y dispositivos pedagógicos acordes a los objetivos generales y específicos planteados en cada tema que buscan promover la participación activa de los integrantes de la mesa, siendo personas importantes del proceso, es decir se busca brindar herramientas para que sean protagonistas de su propio desarrollo. De igual manera se plantean actividades fuera del taller como la entrevista semiestructurada a actores sociales claves, cuya información permite conocer las percepciones que se tienen frente al desarrollo comunitario.

Taller	Objetivo General
Taller N° 1 Empoderamiento	Motivar a las comunidades a participar activamente en la mesa de trabajo de desarrollo social del PMIB reconociendo los beneficios que obtendrán a mediano y largo plazo en términos del desarrollo integral a nivel individual y colectivo.
Taller N° 2 Planeación Participativa	Brindar elementos teóricos y metodológicos a las comunidades del AID sobre la planeación participativa y su importancia en el desarrollo de programas como el PMIB
Taller N° 3 Organización y Participación Comunitaria.	Identificar los niveles de participación de las comunidades del área de influencia directa al parque temático de Flora y Fauna con miras en promover procesos que movilicen a sus habitantes hacia la búsqueda de estrategias que potencien su desarrollo integral.
Taller N° 4 Seguridad y Convivencia	Conocer la realidad de los barrios Galicia Baja y Esperanza Galia en cuanto a la convivencia a nivel familiar y vecinal, asimismo la situación actual de seguridad.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

Taller N° 5 Generación de Ingresos	Conocer la situación actual de la población en cuanto a las fuentes de generación de ingresos y tipo de ocupación con el fin de promover acciones y estrategias que propendan por el mejoramiento de sus condiciones socio-económicas.
------------------------------------	--

Componente Fortalecimiento Local

Se propone la realización de un taller que les permita a las comunidades evaluar hasta qué punto ha existido presencia estatal y qué mecanismos se deben implementar para integrar aquellas instituciones que tienen programas y proyectos sociales que aún no se han extendido a las comunidades de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

Taller	Objetivo General
Taller N° 6 Gestión para el Desarrollo Local	Promover la gestión para el desarrollo local a través de la movilización de acciones que respondan a las necesidades de la población ubicada en el AID, con programas y proyectos institucionales que no se han implementado en la zona y que de alguna manera contribuyen al impacto social, económico y ambiental.

(Información Impresa y en CD)

5) De acuerdo con el quinto alcance del Contrato: Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final


- Se visitó la Dirección Operativa Municipal en compañía del el Arquitecto Javier Mejía con el propósito de buscar el listado de viviendas en riesgo en el área de Influencia del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

6) De acuerdo con el sexto alcance del Contrato: Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Visita al Parque Temático de Flora y Fauna por parte de la comunidad.

Figura N° 1. Visita PTFFP líderes de la ciudad



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

7) De acuerdo con el séptimo alcance del Contrato: Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Durante el periodo al que hace referencia este informe no hubo requerimiento para el equipo Social para participar en las reuniones del comité técnico del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

8) De acuerdo con el octavo alcance del Contrato: Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.

Se realizaron las siguientes actividades:

En la actualidad como se mencionó en el punto 4 se diseñaron los talleres de las mesa de trabajo N° 3 componentes: Desarrollo Social y Fortalecimiento Local.

9) De acuerdo con el Noveno alcance del Contrato: Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Se están utilizando los formatos diseñados en el Sistema Integral implementado en INFIPEREIRA requeridos en el proceso de calidad tales como: Actas, listados de asistencia.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

- (a) Contratista: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- (b) Contrato: N° 63 del 27 de Septiembre de 2013
- (c) Objeto: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" ..
- (d) Valor del Contrato: \$9'000.000,00
- (e) Valor a Pagar Mensual: \$3'000.000,00
- (f) Valor pagado a la fecha \$9'000.000,00
- (g) Saldo del Contrato: \$ 0
- (h) Plazo: Tres (3) meses
- (i) Tiempo Transcurrido: Tres (03) meses
- (j) Plazo Pendiente: Cero (0) meses

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

1. ANEXOS

- (a) Cuenta de cobro.
- (b) Pagos de seguridad social.
- (c) Copias de documentos referidos en la ejecución del contrato.



Firmado

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Contratista.



Pereira, 27 de Diciembre de 2013

Señores
INFIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

- 1- Nombre del prestador del servicio JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- 2- Identificación 10.113.158
- 3- Mes al que pertenece la certificación DICIEMBRE
- 4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece SIMPLIFICADO
- 5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario. NO

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)


- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios técnicos que presto no requieren del uso de materiales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal

7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.
- 8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.
- 7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pensión corresponde a los ingresos provenientes

del contrato materia del pago sujeto a retención:

No Planilla PILA 8664374034 Aporte salud \$ 150.500 Aporte pensión \$ 192.600 ARL \$ 6.300

- 8- Solicito que se practique una tarifa de retención en la fuente superior a la establecida en el artículo 1 del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de \$ -

Firma 
CC 10.113.158



Pereira 27 de Diciembre 2013.

CUENTA DE COBRO No. 03

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA".
NIT No. 90012004-5

DEBE A

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

LA SUMA DE

\$3.000.000,00

TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE

Pago N° 03- Contrato de Prestación de servicios N° 63 del 2013

Declaro bajo gravedad de juramento que los pagos efectuados de la seguridad social se encuentran relacionados en la planilla No 8664374034 mes de Diciembre de 2013, los cuales corresponde a esta cuenta de cobro.

El valor correspondiente podrá ser consignado en la cuenta de AHORROS No. 127470008914 DEL BANCO DAVIVIENDA, de la cual soy titular.

Se firma en Pereira a los 27 de Diciembre del 2013

Atentamente,

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C No 10.113.158 de Pereira
Contratista.



RAZON SOCIAL:	JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
IDENTIFICACION:	CC-10113158
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	26/12/13 11:56:37 AM
PERIODO PENSION:	2013-12
PERIODO SALUD:	2013-12
NUMERO PLANILLA:	8664374034
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600637161
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 500	\$ 150.000	\$ 150.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 600	\$ 192.000	\$ 192.600
14-30	830054904	MAPFRE	1	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
					Total a pagar	\$ 349.400



RAZON SOCIAL: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
IDENTIFICACION: CC-10113158
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: 0
FECHA GENERACION REPORTE: 26/12/13 11:20:13 AM
PERIODO PENSION: 2013-11
PERIODO SALUD: 2013-11
NUMERO PLANILLA: 8683887642
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8600637161
TIPO DE PLANILLA: I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-30	830054904	MAPFRE	1	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
					Total a pagar	\$ 348.300

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFIPEREIRA”

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C. 10.113.158 de Pereira
CONTRATISTA

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 63 DE 2013
INFORME 03: 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013

Pereira, 27 de Diciembre de 2013.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA"
PROYECTO PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.63 DE 2013

INFORME 03 DE ACTIVIDADES DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2013

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas durante el período comprendido entre el 27 de Noviembre al 27 de Diciembre del año 2013, en cumplimiento del contrato No. 63 de 2013.

Las labores desarrolladas, están en concordancia con los alcances del contrato No. 63 de 2013 celebrado entre el Instituto de Fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA" y JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA, cuyo objeto es la Prestación de Servicios Profesionales a INFIPEREIRA como Economista, apoyando la formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

EI CONTRATO TIENE LOS SIGUIENTES ALCANCES:

- 1) Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 2) Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos
- 3) Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

- 4) Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 5) Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.
- 6) Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 7) Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).
- 8) Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.
- 9) Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

(A) ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN LOS ALCANCES DEL CONTRATO.

(1) De acuerdo con el primer alcance del Contrato: Apoyar como economista la elaboración del diagnóstico del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

- Se complementó la Matriz de Actores Sociales e Institucionales del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, en los componentes de Desarrollo Social, Fortalecimiento Local y Sector Económico con base en la información suministrada por las diferentes entidades que tienen de alguna manera injerencia a través de sus programas y proyectos con los sectores del área de influencia directa. Insumos que serán de utilidad para coordinar acciones que beneficien a los habitantes de los sectores mencionados. (Se anexa copia en CD).

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

- Informe Final del presente contrato: Se realizó la consecución de fuentes secundarias en lo referente a los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. Es importante anotar que es fundamental hacer el diagnostico final a partir de fuentes primarias lo que nos determinara la situación real de la comunidad de Esperanza Galicia y Galicia Baja en los componentes antes referidos. (Copia impresa y en CD)

- Fuentes Secundarias final y Documentos soportes. Se hizo un rastreo documental lo cual nos arrojó insumos importantes para determinar con una aproximación de los problemas reales de la comunidad las cuales se verificaran con las fuentes de información primaria en los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. (Copia en PDF y en CD)

- Plan de acción Desarrollo Social y Fortalecimiento Local. Elabore Plan de Acción para los componentes sociales con proyección al primer semestre del 2014. (Se adjunta copia en CD).

2) De acuerdo con el segundo alcance del Contrato:

Apoyar como economista la Formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia), en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos

Se realizaron las siguientes actividades:

Reunión de equipo para la revisión de documentación complementaria en el diseño de los talleres en cada una de las mesas de trabajo, como lo fue "80 herramientas para el desarrollo participativo" y "técnicas interactivas para la investigación social participativa". Textos que brindan pautas para el abordaje del trabajo en grupo y por ende el desarrollo de temáticas de manera que posibilite involucrar activamente a los sujetos, reconociendo sus saberes, experiencias previas y capacidades.

- Copia acta de trabajo 29 de Noviembre de 2013. (Se adjunta en CD)

3) De acuerdo con el tercer alcance del Contrato: Participar activamente en el grupo interdisciplinario encargado del diagnóstico y la formulación del Mejoramiento Integral de Barrio propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

Se realizaron las siguientes actividades:

Asistí a las reuniones periódicas realizadas para planear y hacer seguimiento a las actividades planteadas en relación al objeto del contrato, en las cuales participa el equipo interdisciplinario encargado del diagnóstico y de la formulación del Mejoramiento Integral propuesto por el PTFFP. En ella se acuerdan compromisos relevantes para llevar a cabo el proceso.

- Acta reunión del 27 de Noviembre 2013 Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, donde se indican los productos a entregar durante el último mes del año.

- Acta reunión 04 de Diciembre de 2013. Se determinó las novenas a realizar en AID el sábado 21 de Diciembre de 2013 para lo cual se crearon 3 grupos.

- Acta reunión del 13 de Diciembre 2013. La coordinadora Doctora Paula Andrea informa sobre las condiciones para la presentación del informe final por cada componente.

- Acta reunión 19 de Diciembre 2013. Se hacen los ajustes finales para la realización de la novena con los grupos y la logística respectiva

(Se adjuntan copias de las actas en CD)

4) De acuerdo con el cuarto alcance del Contrato: Elaborar los documentos necesarios para ser incorporados a los documentos generales de diagnóstico y formulación Mejoramiento integral, de acuerdo a su especialidad y en los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

Diseño de los talleres con base en los lineamientos del documento "Pautas para la consolidación del Plan de mejoramiento Integral de Barrio", además de los lineamientos construidos sobre la metodología de talleres teniendo en cuenta bibliografía que brinda directrices cruciales al respecto. Estos serán realizados en el primer semestre del 2014, referentes a la mesa de trabajo No 3. En los componentes de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local, los cuales se harán 6 por sector en Esperanza Galicia y Galicia Baja para un total de doce (12) talleres.

Componente Desarrollo Social

CONTRATO 63 DE 2013 - INFIPEREIRA

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

Para la ejecución de este componente se proponen 5 talleres que tienen una secuencia en relación al propósito de este componente, con técnicas, instrumentos y dispositivos pedagógicos acordes a los objetivos generales y específicos planteados en cada tema que buscan promover la participación activa de los integrantes de la mesa, siendo personas importantes del proceso, es decir se busca brindar herramientas para que sean protagonistas de su propio desarrollo. De igual manera se plantean actividades fuera del taller como la entrevista semiestructurada a actores sociales claves, cuya información permite conocer las percepciones que se tienen frente al desarrollo comunitario.

Taller	Objetivo General
Taller N° 1 Empoderamiento	Motivar a las comunidades a participar activamente en la mesa de trabajo de desarrollo social del PMIB reconociendo los beneficios que obtendrán a mediano y largo plazo en términos del desarrollo integral a nivel individual y colectivo.
Taller N° 2 Planeación Participativa	Brindar elementos teóricos y metodológicos a las comunidades del AID sobre la planeación participativa y su importancia en el desarrollo de programas como el PMIB
Taller N° 3 Organización y Participación Comunitaria.	Identificar los niveles de participación de las comunidades del área de influencia directa al parque temático de Flora y Fauna con miras en promover procesos que movilicen a sus habitantes hacia la búsqueda de estrategias que potencien su desarrollo integral.
Taller N° 4 Seguridad y Convivencia	Conocer la realidad de los barrios Galicia Baja y Esperanza Galia en cuanto a la convivencia a nivel familiar y vecinal, asimismo la situación actual de seguridad.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

Taller N° 5 Generación de Ingresos	Conocer la situación actual de la población en cuanto a las fuentes de generación de ingresos y tipo de ocupación con el fin de promover acciones y estrategias que propendan por el mejoramiento de sus condiciones socio-económicas.
------------------------------------	--

Componente Fortalecimiento Local

Se propone la realización de un taller que les permita a las comunidades evaluar hasta qué punto ha existido presencia estatal y qué mecanismos se deben implementar para integrar aquellas instituciones que tienen programas y proyectos sociales que aún no se han extendido a las comunidades de Esperanza Galicia y Galicia Baja.

Taller	Objetivo General
Taller N° 6 Gestión para el Desarrollo Local	Promover la gestión para el desarrollo local a través de la movilización de acciones que respondan a las necesidades de la población ubicada en el AID, con programas y proyectos institucionales que no se han implementado en la zona y que de alguna manera contribuyen al impacto social, económico y ambiental.

(Información Impresa y en CD)

5) De acuerdo con el quinto alcance del Contrato: Apoyar la coordinación con las entidades municipales, departamentales y/o nacionales que por su competencia, tienen funciones respecto de los componentes de desarrollo social, en cuanto a desarrollo económico, análisis socioeconómico y generación de ingresos.

Se realizaron las siguientes actividades:

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

- Se visitó la Dirección Operativa Municipal en compañía del el Arquitecto Javier Mejía con el propósito de buscar el listado de viviendas en riesgo en el área de Influencia del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

6) De acuerdo con el sexto alcance del Contrato: Apoyar los procesos de participación ciudadana, que sean necesarios para la elaboración del diagnóstico general y formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Se realizaron las siguientes actividades:

Visita al Parque Temático de Flora y Fauna por parte de la comunidad.

Figura N° 1. Visita PTFEP líderes de la ciudad



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Economista

Informe: 03 y Final

7) De acuerdo con el séptimo alcance del Contrato: Participar en los Comités que realiza el Equipo Técnico del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, cuando se traten los temas del Plan del Mejoramiento integral propuesto por el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira (Galicia Baja y Esperanza Galicia).

Durante el periodo al que hace referencia este informe no hubo requerimiento para el equipo Social para participar en las reuniones del comité técnico del proyecto Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.

8) De acuerdo con el octavo alcance del Contrato: Acompañar a INFIPEREIRA en el desarrollo del proyecto en aquellos asuntos que le soliciten de acuerdo con su especialidad.

Se realizaron las siguientes actividades:

En la actualidad como se mencionó en el punto 4 se diseñaron los talleres de las mesa de trabajo N° 3 componentes: Desarrollo Social y Fortalecimiento Local.

9) De acuerdo con el Noveno alcance del Contrato: Participar activamente en el Sistema de gestión integral implementado en INFIPEREIRA.

Se están utilizando los formatos diseñados en el Sistema Integral implementado en INFIPEREIRA requeridos en el proceso de calidad tales como: Actas, listados de asistencia.

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

2 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.


- (a) Contratista: JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- (b) Contrato: N° 63 del 27 de Septiembre de 2013
- (c) Objeto: Prestación de servicios profesionales como economista, apoyando la Formulación del Mejoramiento integral propuesto por el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira, para los sectores de Esperanza Galicia y Galicia Baja en el Instituto de fomento y Desarrollo de Pereira "INFIPEREIRA"..
- (d) Valor del Contrato: \$9'000.000,00
- (e) Valor a Pagar Mensual: \$3'000.000,00
- (f) Valor pagado a la fecha \$9'000.000,00
- (g) Saldo del Contrato: \$ 0
- (h) Plazo: Tres (3) meses
- (i) Tiempo Transcurrido: Tres (03) meses
- (j) Plazo Pendiente: Cero (0) meses

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA Economista	Informe: 03 y Final
---	----------------------------

1. ANEXOS

- (a) Cuenta de cobro.
- (b) Pagos de seguridad social.
- (c) Copias de documentos referidos en la ejecución del contrato.

Firmado



JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
Contratista.



Pereira 27 de Diciembre 2013.

CUENTA DE COBRO No. 03

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA "INFIPEREIRA".
NIT No. 90012004-5

DEBE A

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

LA SUMA DE

\$3.000.000,00

TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE

POR CONCEPTO DE

Pago N° 03- Contrato de Prestación de servicios N° 63 del 2013

Declaro bajo gravedad de juramento que los pagos efectuados de la seguridad social se encuentran relacionados en la planilla No 8664374034 mes de Diciembre de 2013, los cuales corresponde a esta cuenta de cobro.

El valor correspondiente podrá ser consignado en la cuenta de AHORROS No. 127470008914 DEL BANCO DAVIVIENDA, de la cual soy titular.

Se firma en Pereira a los 27 de Diciembre del 2013

Atentamente,

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
C.C No 10.113.158 de Pereira
Contratista.

Pereira, 27 de Diciembre de 2013

Señores
INFIPEREIRA
Depto. de tesorería y contabilidad
Ciudad

Ref.: Certificación de cumplimiento de requisitos como empleado (Art. 329 del ET, Ley 1607 de 2012 y Decreto 99 de 2013)

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la gravedad del juramento.

- 1- Nombre del prestador del servicio JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
- 2- Identificación 10.113.158
- 3- Mes al que pertenece la certificación DICIEMBRE
- 4- Régimen del impuesto de ventas al que pertenece SIMPLIFICADO

5- Soy declarante del impuesto sobre la renta y complementarios por el sistema ordinario. NO

6- Declaración de ingresos (MARQUE SOLO 1)

- Los servicios que presto corresponden con los de una profesión liberal
- Los servicios tecnicos que presto no requieren del uso de matenales o equipo especializado
- Los servicios son prestados de manera personal

7. Mis ingresos corresponden al 80% o más por servicios prestados de forma personal.

8 - Me encuentro dentro de la categoría de empleados de conformidad con el art. 329 del ET.

7- Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud y pension corresponde a los ingresos provenientes

del contrato materia del pago sujeto a retención:

	Aporte	150.500	Aporte	192.600	ARL	\$ 6.300
No Planilla PILA <u>8664374034</u>	salud	\$	pensión	\$		

8- Solicito que se practique una tarifa de retencion en la tiente superior a la establecida en el articulo

1

del Decreto 99 de 2013, la cual será por valor de \$ -

Firma

CC 10.113.158



RAZON SOCIAL:	JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
IDENTIFICACION:	CC-10113158
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	26/12/13 11:20:13 AM
PERIODO PENSION:	2013-11
PERIODO SALUD:	2013-11
NUMERO PLANILLA:	8683887642
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600637161
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 0	\$ 150.000	\$ 150.000
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 0	\$ 192.000	\$ 192.000
14-30	830054904	MAPFRE	1	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
					Total a pagar	\$ 348.300



RAZON SOCIAL:	JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA
IDENTIFICACION:	CC-10113158
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	26/12/13 11:56:37 AM
PERIODO PENSION:	2013-12
PERIODO SALUD:	2013-12
NUMERO PLANILLA:	8664374034
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600637161
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS018	805001157	SOS-EPS	1	\$ 500	\$ 150.000	\$ 150.500
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 600	\$ 192.000	\$ 192.600
14-30	830054904	MAPFRE	1	\$ 0	\$ 6.300	\$ 6.300
					Total a pagar	\$ 349.400

ANEXOS



**INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFIPEREIRA”**

PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA DE LA CIUDAD DE PEREIRA

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

**PREDIAGNÓSTICO PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO,
SECTORES ESPERANZA GALICIA Y GALICIA BAJA EN EL COMPONENTE DE
DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL**

JUAN CARLOS HINCAPIE MARULANDA

ECONOMISTA

CONTRATO 63 DE 2013

27 DE DICIEMBRE DE 2013



1. Presentación

El presente documento se enmarca en el PMIB, en el que se conjugan diferentes tópicos y dimensiones que permiten develar la realidad de las comunidades del AID¹ en lo concerniente al componente de Desarrollo social y Fortalecimiento Local, mediante un prediagnóstico basado en la revisión de fuentes secundarias (estudios, programas o proyectos) que se hayan llevado a cabo recientemente y/o que se estén implementando.

Al respecto se torna importante destacar algunos aspectos de las fuentes secundarias más relevantes que aportaron elementos que se referencian en este documento.

FUENTES SECUNDARIAS	ASPECTOS RELEVANTES
1. Plan Barrial de Gestión del Riesgo de Desastre Para el sector de Esperanza Galicia en El Marco del Plan Parcial de Expansión Urbana para El Macroproyecto Parque Temático De Flora y Fauna Pereira, Risaralda-Colombia. Tesis de pregrado. 2012	Es un documento de investigación reciente e interesante realizado en el sector Esperanza Galicia, aportó información actualizada para la elaboración del prediagnóstico debido a su amplio contenido no solo en lo relacionado con la gestión del riesgo sino a lo sociocultural (historia, población, economía, educación, salud, equipamientos colectivos, y agentes sociales) analizados a la luz de la vulnerabilidad.
1. El bioparque y los posibles efectos en la calidad de vida de la población de Galicia. Tesis de pregrado. 2009	Los hallazgos de este trabajo investigativo permiten comprender desde las voces de los actores sociales de las comunidades del AID su realidad socioeconómica. Destacando aspectos como la seguridad y convivencia, como uno de los ejes del componente de desarrollo social.
3. Estudio Socioeconómico del Grupo Étnico Embera Chami que Reside en el Municipio de Pereira. Artículo de tesis de pregrado. 2007	Teniendo en cuenta que en el sector Esperanza Galicia ha sido influenciado por el fenómeno migratorio y de desplazamiento forzado, que ha generado


¹ En adelante Área de Influencia Directa



	<p>que habiten en la zona grupos indígenas Embera Chamí, quienes poseen costumbres y creencias que les permite tener una visión propia del mundo que los rodea, se tornó como fundamental referenciarlo en el prediagnóstico.</p> <p>Por lo tanto, dicho documento aportó reflexiones frente a las características de la población mencionada en el sector Esperanza Galicia, insumos que darán las pautas para el acompañamiento social desde la interculturalidad.</p>
<p>4 Programa Atención Integral a la Niñez. Municipio de Pereira sectores de Galicia, Caimalito y Puerto Caldas.</p>	<p>El programa busca implementar acciones que contribuyan al desarrollo integral, físico, cognitivo, social emocional de los niños, niñas desde su etapa de gestación hasta los 6 años estratos 1 y 2 , con la participación activa de la comunidad y de la familia en su ejecución y seguimiento. El programa ofrece a través de la intervención del equipo interdisciplinario, quienes desde su quehacer aportan a la construcción de espacios educativos significativos (familiares, comunitarios e institucionales), que permiten el desarrollo integral de los niños/niñas y sus familias.</p> <p>Abarca los componentes propuestos en la política pública de primera infancia, la cual se orienta hacia el desarrollo humano integral, visualizando a los niños y niñas como sujetos plenos de derechos y a su vez resaltando la importancia de la familia como el ámbito natural para el desarrollo básico de la niñez y como garante de sus derechos.</p>



La estructura incluye dos partes una que contiene los objetivos, metodología, Localización y las diferentes dimensiones que hacen parte de los componentes mencionados. Y una segunda parte de conclusiones, recomendaciones y proyecciones frente al proceso.



2. Introducción

En el plan de desarrollo municipal “Por una Pereira Mejor” 2012 -2015, se contempla la consolidación del Parque temático de Flora y Fauna como una apuesta importante entre los Proyectos estratégicos asociados a la competitividad, el desarrollo económico, la generación de empleo, la innovación, la ciencia y la tecnología, convirtiéndolo como uno de los atractivos turísticos de la ciudad y de la región cuya línea estratégica es la 4. Pereira Competitiva. En este orden de ideas, según lo señalado en dicho plan el Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira se concibe como un área especializada en servicios turísticos y recreativos a nivel local, regional y nacional con proyección internacional, para posicionar competitivamente el municipio de Pereira como destino turístico y recreativo, ambiental y paisajístico en un área de 44,7 Ha.



Si bien no se menciona de manera explícita el PMIB² entendido como “el conjunto de acciones para el mejoramiento físico, social, económico, organizacional y ambiental de asentamientos precarios de manera cooperativa y a escala local entre ciudadanos, grupos comunitarios, sector privado y autoridades locales”³ este hace parte de las apuestas que permitirán contribuir al desarrollo integral de las comunidades ubicadas en el AID del parque temático de Flora y Fauna. Asimismo su relevancia como se refiere en el documento pautas “la impulsa las actuaciones que se consolidan en el sector, principalmente el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y Fauna, como también el desarrollo vial propuesto para la zona”.

En este sentido, el PMIB se constituye en un eje articulador tendiente a la inclusión de los asentamientos humanos de los sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja en el desarrollo de la ciudad, participando en macroproyectos como este que propenden en brindar condiciones de vida que mejoren el bienestar integral de las personas, familias y comunidades. Siendo actores sociales claves, que deben ser mirados desde el enfoque de las capacidades a fin de empoderarlos de su propia realidad para incidir en su transformación pasando de un papel pasivo a un papel activo que les permita ser visibilizados ante la sociedad como sujetos de derechos.

Por lo cual en este documento se darán a conocer los elementos extraídos de fuentes secundarias, que de alguna manera aportan en la aproximación a la realidad de las comunidades beneficiarias a partir del componente de Desarrollo Social y Fortalecimiento Local.

3 Objetivos

Objetivo General

Contribuir en la elaboración del prediagnóstico del PMIB de los sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja a partir de la revisión de fuentes secundarias enmarcadas en los componentes de desarrollo social y fortalecimiento local.

² Sigla que se utilizará en todo el documento para hacer alusión al PMIB

³ Tomada del documento Pautas para el mejoramiento integral de barrios en la antigua banca del ferrocarril, sectores de Galicia Baja y Esperanza Galicia.



Objetivos Específicos

Realizar una lectura de la realidad social e institucional de las comunidades ubicadas en el AID al parque Temático de Flora y Fauna.

Plantear acciones que den continuidad a la fase del proceso diagnóstico a fin de develar las reales problemáticas de la zona y las posibles alternativas de solución teniendo a las comunidades como los actores protagónicos.

4. Metodología

Para la elaboración del prediagnóstico se llevaron a cabo cuatro momentos desarrollados en forma simultánea:

Primer momento: Conformación del equipo técnico – social de apoyo para la elaboración del prediagnóstico en los diferentes componentes que lo constituyen.

Segundo momento: Reconocimiento del territorio y el acercamiento a las comunidades del AID.

Figura N° 1. Visita PTFFP líderes de la ciudad



Fuente: PMIB sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja, 2013



Figura N° 2. Visita PTFFP líderes de la ciudad




Fuente: PMIB sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja, 2013

Tercer momento: La elaboración del prediagnóstico privilegió la revisión documental como técnica que permite según Tojar (2006) “(...)conocer las localizaciones (mapeo), algo antes de desplazarse al contexto de investigación. Los documentos se constituyen en un recurso útil de información sobre actividades y procesos llevados a cabo en el contexto social de investigación. Establecen un punto de referencia sobre eventos o situaciones que ocurrieron próximos a la generación del documento y pueden servir para contrastar las informaciones y valoraciones contenidas en ellos por otros medios más directos”.



La ruta metodológica para la revisión documental se ilustra de la siguiente manera:



Los documentos rastreados fueron tesis de grado de pregrado y maestría de la universidad Tecnológica de Pereira, universidad Cooperativa y la universidad Católica de Pereira, las cuales aportaron insumos relevantes frente a los componentes abordados desde una mirada analítica que permite comprender los beneficios que se generarían para las comunidades sujeto de estudio a partir del PMIB. Es decir, en estos procesos la academia se convierte en un actor crucial, en tanto aporta conocimiento desde las diferentes disciplinas para saber de qué manera acompañar procesos comunitarios acordes al contexto sociocultural. Además, se revisaron otros documentos como el Plan de Desarrollo Municipal y el POT, que son la carta de navegación en programas y proyectos extensivos a las comunidades, asimismo programas que se han extendido a las comunidades por parte de algunas instituciones. Anexo N° 1.

Cuarto momento. Conformación de mesas de trabajo componente de Desarrollo Social y de Fortalecimiento Local, cabe señalar que este momento no se pudo desarrollar por la época de diciembre, en la cual las comunidades se centran en la realización de las fiestas de navidad y fin de año, razón por la cual se dejaron los 6 talleres estructurados en la mesa N°3 Desarrollo Social y Fortalecimiento Local que posibilitarán generar una participación activa de las comunidades en el proceso de la fase diagnóstica, en la cual jugarán un papel preponderante concibiendo desde y con ellos/as su realidad y las posibles acciones que los/as movilizarán a la transformación de la misma.

Es decir, las técnicas interactivas como la DOFA, lluvia de ideas, diagrama de Venn, cartografía social, además de dispositivos pedagógicos basados en los principios de la educación popular serán los ejes dinamizadores de las temáticas a abordar. Anexo N° 2

5. Descripción del proyecto


5.1 Localización geográfica

De acuerdo a lo referenciado en el documento del plan barrial de la gestión del riesgo de desastres para el sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja, estos se encuentran dentro del perímetro urbano de la ciudad de Pereira, capital de Risaralda y municipio de Colombia. Pereira se ubica en el centro-occidente del país, en la vertiente occidental de la cordillera



central de los Andes zona Andina Colombiana, específicamente sobre “un pequeño valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la Cordillera central y estratégicamente como parte del abanico central de Colombia dentro de la región cafetera”⁴

Figura 1. Mapa de Ubicación.




Fuente: Serna, L. Montes, L. Vargas, C

⁴ MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA. CARDER ALCALDÍA DE PEREIRA. Agenda Ambiental del municipio de Pereira: Resumen ejecutivo. Pereira, 2007, p. 11.



Figura 2. Ubicación Banca del Ferrocarril en el Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna



Fuente: Alcaldía de Pereira, 2011.

Figura 3. Vista banca del ferrocarril Pereira.



Fuente: Plan de Mejoramiento Social- Presentado a la Contraloría equipo Social PTFPP




La información para la elaboración de las gráficas que a continuación se presentan tuvieron como fuente los resultados de la encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010, utilizada en la línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. FCA-UTP. Libro inédito La Esperanza Invisible: Permanencias, Arraigos y Éxodos en el Plan Parcial de Expansión Urbana para el Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna, ciudad de Pereira, Colombia.

6. Dimensión Demográfica

Tendencias de poblamiento

La población de Esperanza Galicia y Galicia Baja es aproximadamente 2000 habitantes de los cuales el 51% es femenino y el 49 % masculina.


Gráfico N° 1. Distribución de la Población Según Sexo



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.



Gráfico N° 2. Distribución de la Población Según la Edad



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.

En Esperanza Galicia y Galicia Baja la pirámide poblacional se encuentra concentrada según los rangos por edades en mayores de 18 años con un 59%, seguido con un 14% entre 6 y 13 años, posteriormente el rango entre 14 y 18 años por último entre 0 y 5 años con un 9% y mayores de 65 años con 5%, lo que da a entender que la mayoría de los habitantes se encuentran en edad productiva sumado a los bajos niveles educativos conlleva a disminuir las oportunidades laborales por competencias y saberes.

En cuanto a los grupos étnicos en Esperanza Galicia y Galicia Baja la población está conformada por tres grupos étnicos principalmente mestizo con un 83% la cual es la mayoría, seguido por afrodescendientes con un 3% (45 personas), los indígenas con un 2% (5 familias)⁵, no sabe no responde 12%. Esta población proviene de Risaralda con un 60%, Caldas con un 12% del mismo sector de Galicia un 8% el restante 20% proviene de 16 departamentos de Colombia Según: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010.


⁵ Los indígenas asentados en el sector de Esperanza Galicia, estos en busca de seguir y conservar su cultura, habitan sus viviendas y hogares de la forma como lo harían si vivieran en sus territorios, al igual que lo hacen con la vinculación al cabildo urbano indígena de la ciudad de Pereira, que se concentra en la vereda Esperanza Galicia.



En el estudio socioeconómico del grupo étnico embera chami⁶ que reside en el municipio de Pereira, señala que las comunidades indígenas que desde tiempo atrás están radicadas en zonas urbanas, donde han nacido sus descendientes, han perdido su dialecto original y adoptado como idioma principal el español. En sectores periféricos de la ciudad, como Caimalito, Carbonera y Galicia, todavía se conservan sus rasgos étnicos. En localidades vecinas o que pertenecen a Barrios de Pereira, las costumbres propias de este grupo se han perdido casi en su totalidad por parte de generaciones nacidas y criadas en ellas.

Como se afirma en el plan barrial de gestión del riesgo “Independiente del grupo étnico mayoritario presente en el sector de Esperanza Galicia, todos hacen parte del colectivo que habita dicho territorio, y el cual alberga familias y personas que conforman la lista de barrios o comunidades asentadas de manera informal o subnormal en las ciudades colombianas, por lo que es necesario el reconocimiento de este hecho para su intervención”. Esta apreciación, conlleva a generar procesos de inclusión social que tengan en cuenta la pluriculturalidad de la zona.

Gráfico N°3. Distribución de la Población Según Grupos Étnicos



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.

⁶ Trabajo de grado de estudiantes de Administración de Empresas Universidad Cooperativa sede Pereira



7. Dimensión Social

El PMIB tiene planteado objetivos orientados al proceso de acompañamiento que contribuya en el accionar de las comunidades en procura de su bienestar individual y colectivo, tales como:

- Promover la inclusión de la población vulnerable y la generación de capital social.
- Aumentar la capacidad de gestión y gobernabilidad sobre estos territorios.
- Incrementar la productividad y el aprovechamiento de los recursos invertidos mediante la articulación de entidades ejecutoras y la participación comunitaria.
- Aumentar las formas de organización y actuación social de los ciudadanos en torno a asuntos territoriales de escala zonal.

El componente social permea los demás, en la medida que le da vida a las comunidades resaltando su rol protagónico mediante su capacidad de organización y gestión, promoviendo así el alcance de las metas y los objetivos propuestos.

Al respecto, se debe anotar que para impulsar el desarrollo comunitario, no debe mirarse de manera aislada lo económico y lo social, por el contrario existe una interrelación entre estas dos categorías por cuanto la realidad no se lee ni se vive separando estas dos categorías, pues si bien el crecimiento económico es un indicador de desarrollo, no es suficiente para comprender de manera integral la realidad de los individuos y en general de los grupos humanos. Un experto frente al tema subraya "Nosotros no aceptamos la separación de la economía de lo humano, el desarrollo de las civilizaciones en que está inscrito. Lo que cuenta para nosotros es el hombre, cada hombre, cada agrupación de hombres, hasta la humanidad entera" (Lebret, 1961 citado en Guerra, 2004)


Lo antes mencionado permite adentrarse en la realidad de las comunidades sujeto de estudio haciendo énfasis en aspectos sociales y económicos que denotan sus condiciones actuales.

7.1 Salud

El indicador de cobertura en la salud de la población de los sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja es muy bueno dado que solo el 1% del total de los habitantes no posee este servicio en la fecha de la encuesta socio-económica con una cobertura aproximada del 83%, encontrando que las ARS en las cuales hay mayor vinculación son Cafesalud y Asmesalud. Con el régimen contributivo 18 personas, las demás están afiliadas al régimen subsidiado.




Gráfico N° 4. Porcentaje de Población Según Entidad Prestadora de Servicios



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.

7.2 Educación

Gráfico N° 5. Nivel Educativo



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.



El nivel educativo de los sectores Esperanza Galicia y Galicia Baja es bajo debido a que el 52% solo cuenta con primaria y un 31% con secundaria, en la mayoría sin terminarla lo que da un 83% de la población con un indicador educativo un poco preocupante dado que el nivel de educación superior no alcanza el 2% y con ninguna capacitación el 14% .

Dos instituciones son las que brindan oferta educativa: la Escuela Esperanza Galicia y el Instituto Comunitario Cerritos, donde asiste el 77,70% de las personas que estudian. La escuela Centro Educativo Esperanza Galicia alberga a 478 niños, esta escuela fue construida por los habitantes en 1967, pues anteriormente la institución más cercana era sagrado corazones, ubicada a las afueras del barrio, en la vía que conduce a cerritos; y el Instituto Comunitario Cerritos tiene a 1580 niños.

7.3 Recreación y cultura

El ocio representado en un lugar que proporcione las condiciones para estar tranquilos y que les permita compartir e interactuar con otras personas como son los parques recreativos, canchas deportivas, la calle que se convierte en un escenario de convivencia donde los habitantes de los sectores mencionados en este documento construyen relaciones vecinales mediante el juego y la tertulia.

Los espacios para la recreación, el deporte y la cultura de acuerdo a las fuentes secundarias, los habitantes consideran que estos espacios son insuficientes, a pesar de que hacen uso habitual de estos, como la cancha El Polvero, lugar de recreación destinada principalmente al fútbol, acompañada de las ventas informales. Las vías principales del sector de Esperanza Galicia, se han convertido en un área para este uso, debido a las pocas zonas con este fin. Por tanto, se requiere de programas y proyectos que fomenten el uso adecuado del tiempo libre mediante la construcción de espacios que les posibilite a sus pobladores tener un sano esparcimiento que contribuya en el fortalecimiento de las relaciones familiares y comunitarias.

7.4 Organización y participación comunitaria.

De acuerdo a la encuesta aplicada en el 2009 en el trabajo de tesis del Bioparque se recogieron una serie de percepciones que arrojaron insumos interesantes que se deben mirar con más detalle, en tanto se tiene en cuenta las voces de los actores sociales, reconociendo el papel activo que las comunidades deben desempeñar, mediante un proceso de empoderamiento de su realidad tendiente a desmitificar el imaginario que se tiene que el Estado debe darles todo, es decir la visión paternalista que carece de impacto en el desarrollo.



Además de las reflexiones que se generan frente al accionar de las instituciones en procura de la promoción del desarrollo de las comunidades, siendo las personas el centro del mismo.

En este sentido, las comunidades del AID a través de sus organizaciones sociales como las Juntas de Acción comunal, instancia representativa en cada sector deben volcar su quehacer a promover un proceso de organización y participación comunitaria que favorezca a sus habitantes en relación al PMIB, basados en la capacidad de gestión y autogestión que les permita materializar proyectos con el apoyo institucional que redunden en el bienestar individual, familiar y comunitario. Asimismo de otros grupos que existen en los sectores como los juveniles y ambientales.

En el AID además de los presidentes de las Juntas de Acción Comunal existen otros líderes como las madres comunitarias y jóvenes que vale la pena potenciar durante el proceso de acompañamiento. De igual manera la escuela es un agente dinamizador al interior de las comunidades instancia donde confluyen relaciones no solo con los niños y niñas, sino también con los padres/madres de familia y con la comunidad en general. Por lo cual es crucial fortalecen el vínculo familia – escuela – comunidad.

7.5 Seguridad y Convivencia.

Para comprender esta categoría es necesario basarse en el concepto de seguridad ciudadana, tomado del documento espacios urbanos y seguros. De la Asociación Chilena de Municipalidades y el gobierno chileno:

Las más amplias la relacionan con el conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocados por diversos factores, y la vinculan tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de los otros, como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto. La seguridad, entendida como sinónimo de certeza, por una parte, y como ausencia de riesgo o amenaza, por otra, señala que este concepto no se restringe a la dimensión biológica del ser humano, motivada exclusivamente por necesidades de protección y subsistencia, sino que se extiende a todos aquellos planos de la naturaleza humana que resultan de su cohabitación y convivencia con otros semejantes.

En dos de las fuentes secundarias revisadas se identificó que los problemas más comunes en la Banca del ferrocarril y de los cuales las personas más se quejan son el expendio y consumo de drogas, y la falta de vigilancia policiva más frecuente y efectiva



En casos que ameriten su presencia inmediata. Otra de las problemáticas es el fenómeno del pandillismo,⁷ en horas de la noche, situaciones que representan un riesgo para sus habitantes.

8 Dimensión Económica

8.1 Condiciones de vida. NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas)

Max-Neef, (1986) señala que la satisfacción de necesidades tales como la situación en que vive, la creación, identidad y libertad, se ven cohibidas por los problemas tanto políticos, económicos, incorporación de nuevas tecnologías, consumismo y formas de resolver conflictos sociales. Lo que se concibe como barreras del desarrollo de aquellas poblaciones marginadas, las cuales por los modelos de desarrollo son invisibilizadas y excluidas, en la medida que son muchos los obstáculos que deben atravesar para alcanzar un nivel de desarrollo digno que no se centre en solo en el tener, sino también en el ser y el estar, categorías que incorpora dicho autor en el modelo de desarrollo a escala humana.


El nivel NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas); de la ciudad de Pereira según reportes del DANE de 13,37%, inferior al nacional en 14,41 puntos. Aunque si se compara con municipios de otros departamentos como Chocó que está entre los que presenta los indicadores más altos (del 44.21% al 89.22%). Comparativamente Pereira presenta un indicador bajo, pero no quiere decir que no existan sectores del municipio que presenten condiciones desfavorables como es el caso de las comunidades Esperanza Galicia y Galicia Baja, cuyas características socioeconómicas muestran las limitaciones para avanzar hacia el desarrollo integral.

En el siguiente gráfico se evidencia el limitado acceso a los recursos económicos de las dos comunidades Esperanza Galicia y Galicia Baja tiene unos niveles de ingresos por hogar muy bajos el 52% recibe menos de un salario mínimo, y el 36% un salario mínimo, solamente el 2% de los empleados tiene ingresos mayor al salario mínimo. Lo cual se torna preocupante en cuanto esta situación conlleva a la insatisfacción de las necesidades básicas, como se ha mencionado si bien lo económico no es un indicador que por sí permite plantear que una comunidad ha logrado su desarrollo integral, si se convierte en un factor importante que conlleva al acceso de otros derechos. Cuando se mejoran los ingresos, se crean mayores oportunidades para los habitantes de una ciudad, país, región; y por esta razón, se logra el bienestar propio y en conjunto.

⁷ El Bioparque y los posibles efectos en la calidad de vida de la población de Galicia Trabajo de grado de Estudiantes de Administración de Empresas Universidad Católica de Pereira 2009, además de la presentación realizada para la contraloría "Plan de Mejoramiento Social PTFFP"



Gráfico N°6. Ingresos Mensuales Por Hogar




Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.

En lo referente a la ocupación de la población del área de influencia en la gráfica siguiente la más representativa es ama de casa con un 22,60% seguido de estudiantes con un 20,59%, por su parte oficios varios tiene un 13,86% secuencialmente sigue agricultor con un 8,59% entre las más repetitivas ya con menor porcentaje están comerciante con 2,17% vigilantes, pensionado y servicio doméstico con menos del 2% de la población.



Gráfico N°7. Distribución de la población según su ocupación



Fuente: Resultados Encuesta socio-económica Sector de Esperanza Galicia y Galicia Baja. 2010. Línea de Investigación en Gestión del Riesgo y Conflictos Ambientales. Facultad Ciencias Ambientales-UTP.

Lo anterior muestra la necesidad de promover iniciativas productivas en la zona que articuladas al componente organizativo, es decir no solo centrado a la generación de ingresos sino también como una apuesta que posibilite generar capital humano y social sustentado en la capacidad de autogestión.

9. Desarrollo Local

Esta categoría se tuvo en cuenta en este documento, en tanto permite entender la manera cómo debe enfocarse el desarrollo de las comunidades del AID al PMIB, desde una mirada al desarrollo social como lo advierte, Sojo (2006):

Entre los diversos desarrollos que se encuentran en el diario vivir involucrando directamente al ser humano, también está el desarrollo social, el cual alude a la combinación de un ámbito en acciones, públicas y privadas, y de intervenciones institucionales y políticas, dirigidas a crear condiciones y oportunidades para que los individuos realicen las capacidades de vivir una vida saludable, larga y digna. Con relación a lo saludable referido a la calidad de vida, asegurada por acceso a la nutrición, vivienda, educación, ambiente, cultura: la longevidad dice de la disposición de esos recursos en el largo plazo y la dignidad refiere la disposición de derechos, ciudadanos o humanos, que orientan la acción pública y la demanda social.



En esta concepción de desarrollo se lleva la mirada a los individuos y grupos humanos como sujetos de derechos y con capacidades para incidir en el mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida, movilizand o acciones conjuntas con los actores institucionales a fin de orientar sus políticas, programas y proyectos de acuerdo a la demanda social en procura de responder a las reales necesidades de las poblaciones involucradas para este caso en el PMIB. A partir de acciones a corto, mediano y largo plazo coordinadas desde la base mediante la conformación de las mesas de trabajo estrategia de planificación participativa orientada al empoderamiento de las comunidades.

9.1 Fortalecimiento local

De acuerdo al documento Pautas para la consolidación del PMBI en la antigua Banca del ferrocarril, Sectores de Galicia Baja y Esperanza Galicia el componente de fortalecimiento local, busca promover el desarrollo de mecanismos para el fortalecimiento local, el mejoramiento de la coordinación interinstitucional y sectorial. Dicho componente debe contemplar mecanismos de planeación, gestión y monitoreo sistemático de proyectos barriales, zonales y locales que incluyan organizaciones comunitarias, instituciones de la ciudad ONG y la Nación.

La comunidades beneficiarias del PMIB han sido asistidas por diferentes instituciones y programas entre las que esta la Alcaldía, la Gobernación, Familias en acción, ICBF, FOREC, Comfamiliar. Este último con el programa de primera infancia, cuyo objetivo se centra en “Asegurar el bienestar de niñas y niños de 0 a 6 años en comunidades de estratos 1 y 2. Busca mejorar la calidad de vida de la primera infancia, mediante la nutrición, salud, educación, recreación y alfabetización.

Por su parte se vincularon entidades muy importantes a nivel gubernamental gestión realizada por el equipo social del PTFFP como el Sena Pereira, los cuales han hecho presencia con programas que a continuación se enuncian: guianza turística, en construcción e infraestructura liviana y en manejo de maquina plana. La UTP en técnico profesional en procesos de turismo sostenible. Igualmente se han vinculado familias a los programas sociales en el AID como Familias en Acción, PAN y al Sisben entre otros, lo que nos indica el acompañamiento constante por parte del equipo social del PTFFP en estos sectores.

Para efectos de este componente se elaboró una matriz de actores institucionales y sociales, que de alguna manera tienen injerencia en el sector, en el caso de las instituciones que no han extendido sus programas en la zona se pretende vincularlas de acuerdo a las necesidades que se identifiquen. Anexo N° 3 (matriz de actores).



10 Conclusiones.

Componente Fortalecimiento Local

- La coordinación interinstitucional e intersectorial se concibe en un factor clave en el acompañamiento del proceso y por ende para el logro de los objetivos del PMIB, puesto que posibilita mejorar la presencia Estatal a través de programas y proyectos que respondan a las reales necesidades de las comunidades del AID. Para ello, es necesario la realización de un trabajo mancomunado que involucre a la comunidad como protagonista del mismo con una perspectiva de sostenibilidad, es decir que se definan acciones a corto, mediano y largo plazo.

Componente Desarrollo Social

- La interculturalidad permea los procesos de desarrollo social a través de los fenómenos migratorios y desplazamiento forzado, concibiéndose como una categoría que permite comprender las dinámicas que se generan en los territorios, en tanto convergen costumbres y creencias propias de cada etnia. Esto teniendo en cuenta que como se mencionó en la dimensión demográfica en los sectores del AID al PMIB existen varios grupos étnicos radicados en los dos sectores.
- En el documento se ilustra la mirada del desarrollo a la que le apuesta el PMBI, enfocada hacia un desarrollo integral con una perspectiva humana que contemple las diferentes dimensiones que contribuyen al mejoramiento de las condiciones y calidad de los individuos, familias y comunidades, siendo hilos conductores del proceso y categorías transversales la participación comunitaria y la seguridad y convivencia.
- Si bien en el rastreo realizado se identificó que el nivel de ingresos por hogar es muy bajo donde el 52% recibe menos de un salario mínimo, y el 36% un salario mínimo, solamente el 2% de los empleados tiene ingresos mayores al salario mínimo. No se cuenta en el componente económico con información suficiente que permita promover iniciativas productivas tendientes a la generación de ingresos, partiendo de las potencialidades y capacidades individuales y colectivas.



- La organización y participación comunitaria se concibe en un eje dinamizador del proceso de acompañamiento social del PMIB, en procura de fortalecer el capital social integrando no solo actores sociales claves sino a las comunidades en torno al bien común, en donde las organizaciones de base existentes en la zona potencian su quehacer y se promueva la creación de otras que involucren a diversos grupos poblacionales como niños/as, mujeres, jóvenes y adultos mayores.

En términos generales en los componentes sociales y de fortalecimiento local se cuenta con valiosos estudios realizados por universidades de las ciudad de Pereira a través de los programas de pregrado que brindan pautas para las siguientes fases del proceso del PMIB, asimismo los programas institucionales de Comfamiliar y el ICBF que se llevan a cabo en los sectores, lo cual se constituye en una aproximación a la realidad de las familias en cuanto a lo socio-económico y posibilidad de estructurar proyectos que busquen mejorar las condiciones y calidad de vida de los individuos, familias y comunidades del AID.

11. Recomendaciones.

- Levantar la información primaria relacionada con los componentes de Desarrollo Social y fortalecimiento local a través de diferentes técnicas individuales y grupales como los talleres, entrevistas semiestructuradas a actores sociales e institucionales, encuesta socioeconómica, de modo que permita validar la información obtenida a través de las fuentes secundarias con base en las percepciones y voces de las comunidades del AID al PMIB.
- Promover acciones tendientes al fortalecimiento de la relación escuela – comunidad, involucrando activamente a la escuela en el proceso del PMIB como un agente dinamizador que promueva proyectos educativos extensivos a la comunidad de acuerdo a las necesidades identificadas a nivel familiar y comunitario, y articulados a los proyectos que por ley la institución debe desarrollar gestados al interior de esta como son los proyectos de Educación sexual, PRAES (proyectos Ambientales Escolares), Seguridad Escolar entre otros.



12. Proyecciones

Teniendo en cuenta que el trabajo realizado en periodo comprendido entre los meses de octubre a diciembre, fue más de rastreo de fuentes secundarias, reconocimiento del territorio y acercamiento a las comunidades, siendo entonces una fase prediagnóstico. En el mes de febrero de 2.014 se deben desplegar las acciones hacia la fase diagnóstica recolectando información de fuentes primarias como entrevistas semiestructuradas a actores sociales e institucionales, aplicación de una encuesta socioeconómica con énfasis en lo económico, puesto que las utilizadas en estudios recientes este aspecto amerita mayor profundidad, creación de las mesas de trabajo en Desarrollo Social y Fortalecimiento Local a fin de generar un proceso participativo donde el agente externo y la comunidad actúen de manera conjunta tendiente a movilizar recursos no solo económicos sino aquellos basados en las potencialidades y capacidades de las comunidades en procura de su desarrollo integral.



13. Bibliografía.

- Plan de desarrollo Municipal 2012-2015. Por una Pereira Mejor.
- Plan de Ordenamiento Territorial POT alcaldía de Pereira. Acuerdo 23 de 2006
- Pautas para el mejoramiento integral de barrios en la antigua banca del ferrocarril, Sectores de Galicia Baja y Esperanza Galicia. Equipo Social PTFFP
- Tojar Hurtado, Juan. C. Investigación cualitativa comprender y actuar. Editorial La Muralla, S.A, 2006.
- Max-Neef, M, Elizalde, A & Hopehayn, M (1986). Desarrollo a escala humana. Suecia: Ed Cepaur Fundacion Dog Hammarskjold
- Sojo, C. (Junio 2006). Desarrollo social, integracion y políticas publicas. (Seccion Abierta). Revista Liminar, 4, 1. p.65 (12). Retrieved March 31, 2008, from via Gale:
- Tesis Universidad Católica de Pereira sobre el Bioparque, 2009. Giraldo Agudelo Luz Tatiana López Zapata Mónica Andrea.
- Tesis Universidad Tecnológica de Pereira sobre Plan Barrial de Gestión de Riesgo de Desastres 2012.Carmona Aristizabal Natalia
- Tesis de grado Universidad Cooperativa de Pereira. Estudio socioeconómico comunidad Embera Chami que reside en diferentes comunas de Pereira. 2007. Restrepo Aguirre María del Socorro - Correa Ospina Martin Vargas Ramírez Hellman Alfonso
- Programa Atención Integral a la Niñez. Municipio de Pereira sectores de Galicia, Caimalito y Puerto Caldas 2013 López Gallego María Johana y García Elizabeth Profesionales en Desarrollo Familiar



14. Anexos

Anexo N° 1. Cuadro de revisión fuentes secundarias y documentos en PDF relacionados

Anexo N° 2. Seis Talleres elaborados de la Mesa de Trabajo N°3

Anexo N° 3 Matriz de Actores final

15. Índice de Gráficas

Gráfico 1. Distribución de la Población según el sexo

Gráfica 2. Distribución de la población según edad

Gráfico 3. Distribución de la población según grupos étnicos

Gráfico 4. Porcentaje de la Población Según entidad Prestadora de Salud.

Gráfico 5. Nivel Educativo

Gráfica 6. Ingresos mensuales por Hogar

Gráfico 7. Distribución de la población según ocupación.

16. Índice de Fotos

Foto N° 1 Visita PTFFP Lideres de la ciudad.

Foto N° 2 Visita PTFFP Lideres de la ciudad.

17. Índice de Figuras

Figura 1. Mapa de Ubicación de Pereira.

Figura 2. Ubicación Banca del Ferrocarril en el Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna.

Figura 3. Vista real banca del ferrocarril Pereira.

MATRIZ DE ANALISIS DE ACTORES PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

**GALICIA BAJA Y ESPERANZA GALICIA PEREIRA
DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL**

Nº	ACTOR (NOMBRE)	TIPO ACTOR	SECTOR	BREVE DESCRIPCION	RELACION ACTUAL CON EL PROYECTO	RELACION POTENCIAL CON EL PROYECTO	NIVEL DE INTERES CON EL PROYECTO	POSIBLES APORTES AL PROYECTO	OBSERVACIONES	
1	Secretaría de Gestión Inmobiliaria	Institucional	Vivienda	Secretaría Municipal encargada de Titulación y Legalización de predios	Indirecta	Ha adelantado programas de mejoramiento integral de barrios (M.I.B.)	Por averiguar	Experiencia en desarrollo de programa de M.I.B.		Ing. So... Arg. D... Arg. D...
2	Dirección Operativa de Control Físico	Institucional	Control Construcciones Vivienda	Encargado del control de construcciones y verificación de Licencias	Indirecta	Se realiza control e construcciones en estos sectores.	Por averiguar	Control en obras a ejecutar en mejoramiento de vivienda		
3	Secretaría de Desarrollo Social	Institucional	Varios - Programas de atención, prevención	Encargado del desarrollo social de los programas del orden Municipal de atención a ciudadanos	Indirecta	Implementación de programas de atención a diferentes grupos de la Comunidad	Tienen programas en ejecución	Continuidad de programas de atención		
4	Secretaría de Desarrollo Social (Familias en Acción)	Institucional	Programas sociales	Encargado con familias de los estratos 0 y 1 orden Municipal de atención a ciudadanos	Indirecta	Implementación de programas de atención a diferentes grupos de la Comunidad	Tienen programas en ejecución AID	Continuidad de programas de atención AID		Dr. Al...
5	Secretaría de Desarrollo Social	Institucional	Programas sociales	Encargado de la atención de familias desplazadas de orden Municipal	Indirecta	Implementación de programas de atención a diferentes grupos de la Comunidad	Tienen algunas familias con programas en ejecución AID	Continuidad de programas de atención AID	Punto de Atención y Orientación a la Población Víctima del Conflicto Armado Interno	Dr. S...
6	Secretaría de Desarrollo Social (Sisben)	Institucional	Programas sociales	Encargado de la carnetización (Sisben)	Indirecta	Programa dirigido a personas de estratos 1 y 2	Tienen personas sisbenizadas en ejecución AID	Continuidad del programa en el AID		Dr. FABIAN...
7	Secretaría de Desarrollo Social	Centro de Atención Especializado CAE	Programa social de Resocialización a los jóvenes que delinquen	Prevención y Resocialización	Indirecta	Dirigido a jóvenes menores de edad que delinquen	Han tenido algunos jóvenes en el centro procedentes del AID	Continuidad del programa en el AID		Dr. DOM... Artes... Juan E...
8	Presidente de Junta de Acción Comunal Barrio Esperanza Galicia	Comunidad A.C	Lider Comunitario	Social	Directa	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene un interés directo porque reside en la zona y es líder comunitaria y ejerce como que es presidenta de Junta	Los aportes al proyecto son fundamentales debido al grado de influencia en la comunidad y a la vez es conocedora de todas las problemáticas del barrio	Persona muy importante para el Proyecto M.I.B.	Sra. Claudia Ya...
9	Secretaría de Desarrollo Social (Infancia y Adolescencia)	Institucional	Programas sociales	Prevención	Indirecta	Programa dirigido a la juventud	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas de Infancia y Adolescencia en el AID		Dr. Ana Lucía Lob...
10	Secretaría de Desarrollo Social	Institucional	Programas sociales	Grupos Étnicos Afrodescendientes, Indígenas y Emigrantes	Indirecta	Es un programa Muy importante porque en AID Existen los tres Grupos	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Luz Elena G...
11	Presidente de Junta de Acción Comunal Barrio Galicia Baja	Comunidad AID	Lider Comunitario	Social	Directa	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene un interés directo porque reside en la zona y es líder comunitaria y ejerce como que es presidenta de Junta	Los aportes al proyecto son fundamentales debido al grado de influencia en la comunidad y a la vez es conocedora de todas las problemáticas del barrio		Sra. Lucía...
12	Secretaría de Desarrollo Social (Gestión Comunitaria)	Institucional	Programas Sociales	Apoyo Comunitaria	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Gloria Sánchez S...
13	Secretaría de Desarrollo Social (Red Unidos)	Institucional	Programas sociales	Apoyo Comunitaria	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. De Mary Arangu...
14	Secretaría de Salud Y seguridad Social - Periana	Institucional	Programas de salud	Prevención	Indirecta	Programa dirigido a personas de estratos 1 y 2	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Juan Mauricio Tr...
15	Secretaría de Desarrollo Social (Adulto Mayor)	Institucional	Programas sociales	Adulto mayor	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Ha tenido programas en AID del Proyecto	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Marcela Benavidez M...
16	Secretaría de Desarrollo Social (Policías Públicas)	Institucional	Programas sociales	Social	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Ha tenido programas en AID del Proyecto	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Berta Guique Escobar
17	Secretaría de Desarrollo Social (Previdencia Social)	Institucional	Programas sociales	Apoyo Estatal	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Ha tenido programas en AID del Proyecto	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Luz Marina Sánchez
18	Defensa	Institucional	Economico	Gestión y Financiación de proyectos de interés público	Directa	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene proyectos y programas en AID	Es el gestor en el sector de este proyecto del AID	Es determinante en el sector debido a las inversiones económicas y sociales en Galicia Baja - Esperanza Galicia	Dr. Aier Monsalve Castro
19	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF	Institucional	Programas sociales	Programas protección primera infancia, adolescencia y familias colombianas	Indirecta	Implementación de programas de atención a diferentes grupos de la Comunidad	Tiene programas en AID	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. María Consuelo Mo... Piedad Villegas
20	Secretaría de Desarrollo Social (Equidad de Género y Diversidad Sexual)	Institucional	Programas sociales	Equidad de Género y Diversidad Sexual	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Ha tenido programas en AID del Proyecto	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Mariana Patricia García
21	Secretaría de Desarrollo Rural	Institucional	Programas rurales	Apoyo Programas rurales	Indirecta	Es muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene proyectos y programas en AID	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Irene Londoño Malen...
22	EPS Salud Periana	Institucional	Salud	Prevención	Indirecta	Programa dirigido a personas de estratos 1 y 2	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Abel Lucía Sandoval
23	Policía Nacional	Institucional	Seguridad	Encargado de la seguridad ciudadana	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene Presencia policial en el AID	Contribuye con la seguridad y apoya los programas realizados por las entidades estatales		Dr. Roldán Ricardo Augusto A... Jesús Comandante Polic... Municipal de Periana
24	Secretaría de Gobierno	Institucional	Seguridad	Encargado de mantener la convivencia y seguridad ciudadana	Indirecta	Formula programas sobre seguridad ciudadana y convivencia	Tienen programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Carlos Valencia M...
25	Secretaría de Educación	Institucional	Educación	Educación técnica y tecnológica	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene Presencia policial en el AID	Contribuye a la operación en áreas y labores de la educación del AID		Dr. Mónica López Gómez
26	Secretaría de Educación de Periana	Institucional	Educación	Encargada de la educación secundaria	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		Dr. Mónica Castañeda P...
27	Secretaría de Economía	Institucional	Programas de apoyo a la comunidad	Programas de apoyo a la comunidad	Indirecta	Tiene un potencial muy importante en la comunidad del área de influencia del Proyecto	Tiene programas en ejecución	Continuidad con los programas con los grupos poblacionales		



FUENTES SECUNDARIAS REVISADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA PTFPP

DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL MESA N°3

Documento	Autores/funcionarios	Institución	Año	Objetivo general
1. Plan Barrial De Gestión Del Riesgo De Desastre Para El Sector De Esperanza Galicia En El Marco Del Plan Parcial De Expansión Urbana Para El Macroproyecto Parque Temático De Flora Y Fauna Pereira, Risaralda-Colombia. Tesis de pregrado	Natalia Carmona Aristizábal	Universidad Tecnológica de Pereira Facultad de Ciencias Ambientales Administración ambiental	2012	Proponer un plan barrial de gestión del riesgo para el mejoramiento integral del sector de Esperanza Galicia en el marco del Plan Parcial de Expansión Urbana para el Macroproyecto Parque Temático de Flora y Fauna desde un diagnóstico ambiental de la población del asentamiento.
2. El bioparque y los posibles efectos en la calidad de vida De la población de Galicia. Tesis de pregrado	Luz Tatiana Giraldo Agudelo Mónica Andrea López Zapata	Universidad Católica Popular del Risaralda. Facultad de ciencias económicas y administrativas Programa de administración de empresas	2009	Determinar las posibilidades de mejoramiento en la calidad de vida que brindara la creación del Bioparque a la población del sector de Galicia de la Ciudad de Pereira; a través de la descripción de las diversas alternativas de Desarrollo económico y social que caracterizan dicho proyecto.
3. Evaluación Financiera del proyecto parque temático de Flora y Fauna de Pereira. Tesis de Pregrado	Fredy Alejandro Cardona y Héctor Fabio Galeano	Universidad Tecnológica de Pereira. Tesis en Administración Financiera y Económica	2007	Realizar la evaluación financiera del proyecto parque temático de Flora y fauna, presentando un modelo propio de inversión, en el que se pueda visualizar el cambio en los indicadores financieros.



FUENTES SECUNDARIAS REVISADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA PTFFP

DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL MESA N°3

<p>4. Estudio Socioeconómico Del Grupo Étnico Embera Chami que Reside En El Municipio De Pereira. Artículo de tesis de pregrado</p>	<p>María del Socorro Restrepo Aguirre Martín Correa Ospina Hellman Alfonso Vargas Ramírez</p>	<p>Universidad Cooperativa de Colombia sede Pereira</p>	<p>2007</p>	<p>Determinar la situación socioeconómica y el nivel de desarrollo de los Embera</p>
<p>5. Política Pública Departamental Por la Primera Infancia de Risaralda. Tesis de pregrado</p>	<p>Leidy Yeny Castaño Montes Ingeniera industrial. Joven investigadora</p>	<p>Universidad Tecnológica de Pereira - Programa Nacional de Formación de Investigadores Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología E Innovación - COLCIENCIAS</p>	<p>2013</p>	<p>Apoyar la formulación de la política pública para la primera infancia del departamento de Risaralda que conduzca al bienestar y desarrollo integral de los niños y niñas menores de 6 años en el marco de la "Movilización social: Hacia una sociedad y economía basada en el conocimiento en Risaralda con equidad, justicia, inclusión y responsabilidad social"</p>
<p>6. Plan de atención integral a la primera infancia del departamento de Risaralda "Primera Infancia, prioridad y sentimiento de todos"</p>		<p>Gobernación de Risaralda – ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)</p>		<p>Garantizar en el Departamento de Risaralda el reconocimiento y la restitución de los derechos de los niños y las niñas, a partir de la cualificación de las relaciones y los entornos de cuidado, protección, educación, salud y familia para el desarrollo y fortalecimiento de sus capacidades desde la concepción hasta los 6 años.</p>
<p>7. Programa Atención</p>	<p>María Johana</p>	<p>Comfamiliar</p>		<p>Asegurar el bienestar de niñas y niños de 0 a 6 años en comunidades de</p>



FUENTES SECUNDARIAS REVISADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA PTFPP

DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL MESA N°3

Integral a la Niñez. Municipio de Pereira sectores de Galicia, Caimalito y Puerto Caldas	López Gallego Elizabeth García. Profesionales en Desarrollo Familiar	Risaralda	2013	estratos 1 y 2. busca mejorar la calidad de vida de la primera infancia, mediante la nutrición, salud, educación, recreación y alfabetización
8. Plan de manejo Ambiental Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.	Grupo Técnico F.C.A. de la Universidad Tecnológica de Pereira	Universidad Tecnológica de Pereira	2005	Formular el Plan de Manejo Ambiental de Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira como parte del estudio de viabilidad del mismo.
9. Diseño Conceptuales del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira.	Fundación Puerto Rastrojo	Bogotá D.C Septiembre de 2007	2007	Adelantar la segunda etapa (factibilidad) para la implementación del Parque Temático de Flora y Fauna de Pereira cuyo contenido deberá incluir la Definición de un plan maestro, el diseño conceptual de los biomas contemplados en el anteproyecto.
10 Plan de Desarrollo de Pereira. por una Pereira Mejor	Alcaldía de Pereira Responsable Secretaria de Planeación	Aprobado Mediante Acuerdo 20 del 12 de Junio de 2012 por el Concejo Municipal de Pereira	2012	Formular las políticas públicas del Municipio de Pereira; formular, planes, programas globales y proyectos; coordinar la acción de las entidades públicas de los niveles nacional, departamental, metropolitano y municipal en la ciudad.



FUENTES SECUNDARIAS REVISADAS DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA PTFPP

DESARROLLO SOCIAL Y FORTALECIMIENTO LOCAL MESA N°3

11 Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira. POT	Alcaldía de Pereira Responsable Secretaria de Planeación	Aprobado Mediante Acuerdo 18 del año 2.000 por el Concejo Municipal de Pereira. (En la actualidad se encuentre en revisión desde el año 2006)	2.00 0	El Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo.
---	--	---	-----------	--

Los anteriores documentos son insumos muy importantes en el área de influencia del parque temático de Flora y Fauna de Pereira. Destacándose principalmente los estudios en sus diferentes especialidades de orden ambiental realizados por estudiantes de pregrado o de especialización de la facultad de Ciencias Ambientales de la UTP, en algunos casos estos fueron realizados en los barrios de Esperanza Galicia y Galicia Baja área AID ,igualmente en otros temas como Vías, Servicios Públicos, Vivienda entre otros; ya en lo social y económico pocas las fuentes o estudios lo que nos conlleva a conseguir una muy buena información de las fuentes primarias en el próximo año en este sector. Lo cual permitirá perfilar los diferentes escenarios necesarios para la elaboración con información actualizada del Diagnóstico y posterior Formulación del Proyecto Mejoramiento Integral de Barrio Esperanza Galicia y Galicia Baja en la ciudad de Pereira

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda

Contrato 63-2013

TALLERES



TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

MESA DE TRABAJO N°3

I. IDENTIFICACION

COMPONENTE: Desarrollo Social

RESPONSABLE:

TALLER N°: 1 **TEMATICA:** Empoderamiento

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja Pereira.

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Motivar a las comunidades a participar activamente en la mesa de trabajo de desarrollo social del PMIB reconociendo los beneficios que obtendrán a mediano y largo plazo en términos del desarrollo integral a nivel individual y colectivo.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Socializar la experiencia exitosa que se ha desarrollado en Chile con el programa de recuperación de barrios “quiero mi barrio” que permita a los actores sociales del AID del PMIB la identificación de vivencias y estrategias que pueden ser aplicadas en sus comunidades en procura del bienestar colectivo.

Conocer las expectativas que tienen las comunidades frente al proceso desde el punto de vista social, a fin de ser tenidos en cuenta en el proceso.

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

EMPODERAMIENTO

TRABAJO EN EQUIPO

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como “un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla”

Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un "conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo "teórico" sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
<p>Actividad 1. AMBIENTACIÓN</p> <p>Tiempo: 30'</p>	<p>El facilitador del taller saludará a los participantes resaltando la importancia de su asistencia y participación en el proceso, además socializará el objetivo del taller.</p> <p>Procederá a hacer una lectura que les permitirá llevarlos/as a reconocer que cada persona tiene saberes y conocimientos valiosos para aportar desde su experiencia y de la importancia del trabajo en equipo potenciando las</p>	<p>Lectura. El carpintero "Cuento de las herramientas"</p>	<p>Listado de asistencia</p> <p>Fotocopias de la lectura</p> <p>Caja de herramientas</p> <p>Tornillos, martillo, lija, metro</p> <p>Pliegos de papel bond</p> <p>Marcadores de colores</p>

	<p>capacidades que se tienen en la comunidad. Para que sea más ilustrativo se a medida que se haga la lectura de una caja de herramientas se puede ir sacando las herramientas mencionadas (matillo, tornillo, lija, metro)</p> <p>Se recogen las reflexiones y comentarios de los/as participantes.</p> <p>Exploración de expectativas, cada uno de los participantes de la mesa dará a conocer las expectativas que tiene en el proceso lo que se irá plasmando en pliegos de papel bond.</p>		
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo: 45'</p>	<p>Se presentará el video programa recuperación integral de barrio "Quiero mi barrio".</p> <p>Invitando a los participantes a estar atentos para el espacio de plenaria.</p> <p>Trabajo por subgrupos: de</p>	<p>Video programa recuperación integral de barrio "Quiero mi barrio".</p>	<p>Computador</p> <p>Video beam</p> <p>Libreta diario de campo</p> <p>Lapiceros</p> <p>Hojas de block</p> <p>Grabadora</p>

	<p>acuerdo al número de personas se conforman varios subgrupos para responder las siguientes preguntas:</p> <p>Qué destacan de la experiencia?</p> <p>Qué nos falta como comunidad para lograr nuestro desarrollo?</p> <p>Plenaria.</p>		
<p>Actividad N°3. Evaluación</p> <p>Tiempo: 15'</p>	<p>Qué aspectos positivos destacan del taller?</p> <p>Qué aprendizajes se llevan?</p> <p>Qué compromisos a nivel están dispuestos/as a asumir para seguir adelante con el proceso?</p> <p>Qué recomendaciones desean hacer ?</p>		<p>Grabadora</p> <p>Libreta diario de campo</p>

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
 Contrato 63 de 2013



El trabajo en equipo: “El cuento de las herramientas”

En un pequeño pueblo, existía una diminuta carpintería famosa por los muebles que allí se fabricaban. Cierta día las herramientas decidieron reunirse en asamblea para dirimir sus diferencias. Una vez estuvieron todas reunidas, el martillo, en su calidad de presidente tomó la palabra.

-Queridos compañeros, ya estamos constituidos en asamblea. ¿Cuál es el problema?. -Tienes que dimitir- exclamaron muchas voces.

-¿Cuál es la razón? – inquirió el martillo. -¡Haces demasiado ruido!- se oyo al fondo de la sala, al tiempo que las demás afirmaban con sus gestos. -Además - agregó otra herramienta-, te pasas el día golpeando todo.

El martillo se sintió triste y frustrado. _Está bien, me iré si eso es lo que quereis. ¿Quién se propone como presidente?.

-Yo, se autoproclamó el tornillo -De eso nada -gritaron varias herramientas-.Sólo sirves si das muchas vueltas y eso nos retrasa todo.

-Seré yo -exclamó la lija- -¡Jamás!-protesto la mayoría-. Eres muy aspera y siempre tienes fricciones con los demás.

-¡Yo seré el próximo presidente! -anuncio el metro. -De ninguna manera, te pasas el día midiendo a los demás como si tus medidas fueran las únicas válidas – dijo una pequeña herramienta.

En esa discusión estaban enfrascados cuando entró el carpintero y se puso a trabajar. Utilizó todas y cada una de las herramientas en el momento oportuno. Después de unas horas de trabajo, los trozos de madera apilados en el suelo fueron convertidos en un precioso mueble listo para entregar al cliente. El carpintero se levanto, observo el mueble y sonrió al ver lo bien que había quedado. Se quitó el delantal de trabajo y salió de la carpintería.

De inmediato la Asamblea volvió a reunirse y el alicate tomo la palabra: “Queridos compañeros, es evidente que todos tenemos defectos pero acabamos de ver que nuestras cualidades hacen posible que se puedan hacer muebles tan maravillosos como éste”. Las herramientas se miraron unas a otras sin decir nada y el alicate

continuo: “son nuestras cualidades y no nuestros defectos las que nos hacen valiosas. El martillo es fuerte y eso nos hace unir muchas piezas. El tornillo también une y da fuerza allí donde no actúa el martillo. La lija lima aquello que es áspero y pule la superficie. El metro es preciso y exacto, nos permite no equivocarnos las medidas que nos han encargado. Y así podría continuar con cada una de vosotras.

Después de aquellas palabras todas las herramientas se dieron cuenta que sólo el trabajo en equipo les hacía realmente útiles y que debían de fijarse en las virtudes de cada una para conseguir el éxito.

Tomado del libro: **CUENTOS QUE MI JEFE NUNCA ME CONTO, 2011.**



TALLERES PMIB

I. IDENTIFICACION

MESA DE TRABAJO: Desarrollo Social

RESPONSABLE:

TALLER N°: 2 **TEMATICA:** Planeación participativa

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Brindar elementos teóricos y metodológicos a las comunidades del AID sobre la planeación participativa y su importancia en el desarrollo de programas como el PMIB

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Dar a conocer la metodología del diagnóstico rápido participativo como eje articulador del proceso, involucrando activamente a los diferentes grupos poblacionales (jóvenes, niños/as, mujeres, hombres, adultos, adultos mayores) como actores sociales claves.

Recolectar de manera participativa a través de la matriz DOFA información que dé cuenta de la situación actual de los barrios sujetos de estudio en aspectos relacionados con la recreación, el deporte, la cultura, la salud, la convivencia, la identidad y la organización comunitaria.

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

Planeación participativa

¿Por qué es necesario planificar?

Diagnóstico participativo

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como “un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún

sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla” Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un “conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo “teórico” sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
Actividad 1. AMBIENTACIÓN Tiempo:20'	El facilitador del taller saludará a los participantes, además socializará el objetivo del taller. Partirá de las preguntas: ¿qué es para ustedes planificar? Esto permitirá ir identificando los saberes que los participantes tienen sobre el tema. Asimismo para ayudar a la respuesta de la pregunta se traen situaciones cotidianas como: saben qué actividades van a realizar	Guía de preguntas orientadoras	Listado de asistencia Marcadores

	<p>mañana? ¿Los tiempos que tienen para cada una?</p> <p>Las respuestas se convierten en insumo para el facilitador adentrarse en el tema.</p>		
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo: 60'</p>	<p>Trabajo por subgrupos: de acuerdo al número de personas se conforman varios subgrupos a los cuales se les entregarán diferentes categorías:</p> <p>Grupo 1. Salud</p> <p>Grupo 2. Educación</p> <p>Grupo 3. Recreación y cultura.</p> <p>Grupo 4. Identidad (sentido de pertenencia)</p> <p>A través de dibujos e imágenes ilustrarán el pasado, presente y futuro de cada categoría. Es decir por ejemplo, cómo era la situación de salud, cuál es la situación actual, y cuál es la situación deseada. Se apoya de una guía de preguntas.</p> <p>Plenaria. Cada grupo socializa el trabajo realizado y se abre el espacio para que los demás aporten sobre</p>	<p>Matriz DOFA</p>	<p>Libreta diario de campo</p> <p>Lapiceros</p> <p>Pliegos de papel bond</p> <p>Imágenes</p> <p>Lápices</p> <p>Colores</p> <p>Marcadores</p> <p>Grabadora</p> <p>Cámara fotográfica</p>

	<p>otros aspectos que hayan faltado.</p> <p>El facilitador debe ir compilando la información en un cuadro elaborado previamente, teniendo en cuenta las Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.</p>		
<p>Actividad N°3. Evaluación Tiempo: 10'</p>	<p>¿Qué piensan acerca de la reconstrucción de la radiografía de la comunidad en las categorías abordadas?</p> <p>¿Esto que permite?</p> <p>¿Qué aprendizajes se llevan?</p>		<p>Grabadora</p> <p>Libreta diario de campo</p>

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
 Contrato 63 de 2013





TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

MESA DE TRABAJO N°3

I. IDENTIFICACIÓN

COMPONENTE: Desarrollo Social

RESPONSABLE:

TALLER N°: 3 **TEMATICA:** Organización y Participación comunitaria

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela o Caseta comunal

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Identificar los niveles de participación de las comunidades del área de influencia directa al parque temático de Flora y Fauna con miras en promover procesos que movilicen a sus habitantes hacia la búsqueda de estrategias que potencien su desarrollo integral.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer los factores que posibilitan y limitan el proceso de organización comunitaria en las comunidades del AID al parque temático de Flora y fauna.

Generar un espacio lúdico – reflexivo en el que se evidencie la manera como las comunidades han venido participando en el proceso del PMIB y cómo les gustaría que se promoviera para el lograr el empoderamiento del mismo.

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

Participación comunitaria

Capital social

Desarrollo local

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como “un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla”





Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un “conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo “teórico” sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario, además de propiciar el dialogo de saberes.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
Actividad 1. AMBIENTACIÓN Tiempo: 30'	<p>El facilitador del taller saludará a los participantes y socializará el objetivo del taller.</p> <p>Se repartirán a cada uno/a unas tarjetas de colores en donde cada uno/a escribe una breve explicación de lo que cree es la participación comunitaria.</p> <p>Introducir todas las tarjetas en una bolsa. Cada uno/a va cogiendo una, en orden la leen en voz alta, y la pega en el tablero explicando lo que interpreta.</p> <p>Una vez se hayan expuesto las tarjetas el facilitador</p>	Lluvia de ideas	Listado de asistencia Tarjetas de colores (cartulina o block iris) Lapiceros Cinta de enmascarar Marcadores Cámara fotográfica

	<p>conjuntamente con los participantes construyen una definición del concepto teniendo en cuenta los elementos que se destacan en las diferentes tarjetas.</p>		
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo: 45'</p>	<p>Ejercicio "conozcamos nuestras organizaciones comunitarias"</p> <p>Pedir a los asistentes nombrar todas las organizaciones que tienen incidencia en la vida de la comunidad. La discusión puede empezar con la pregunta: ¿Cuál organización es más importante para el desarrollo de la comunidad? Dejar a los participantes decidir lo que es importante.</p> <p>Escribir los nombres de las organizaciones "más importantes" en los círculos más grandes (1 por círculo), y colocarlos en el tablero; hacer lo mismo con las otras organizaciones, por orden de importancia, usando círculos de tamaño, cada vez más pequeño.</p> <p>Preguntar a los participantes, qué relaciones existen entre las organizaciones. Indicar con convenciones relaciones así:</p> <p>Relación distante.....</p> <p>Relaciones de cooperación y de confianza</p>  <p>Relación cercana</p> <hr/> <hr/>	<p>Diagrama de Venn</p>	<p>Libreta diario de campo</p> <p>Lapiceros</p> <p>Grabadora</p> <p>Círculos de papel de diferentes tamaños.</p> <p>Marcadores</p> <p>Cinta de enmascarar</p> <p>Papel bond</p>

	<p>Relación conflictiva</p>  <p>Esta fase puede necesitar discusiones considerables.</p> <p>Llevando a responder las siguientes preguntas:</p> <p>¿De qué manera se está promoviendo la participación de los niños/as, los jóvenes, mujeres, adultos, adultos mayores?</p> <p>¿Qué estrategias se pueden implementar para fortalecer los vínculos comunitarios y la participación de los diferentes grupos poblacionales?</p> <p>¿En términos generales con base en el ejercicio realizado como califican la participación de la comunidad débil, regular, óptima?</p>		
<p>Actividad N°3. Evaluación</p> <p>Tiempo: 15'</p>	<p>Qué aprendizajes se llevan?</p> <p>Qué compromisos plantean para promover la participación de la comunidad en el proceso?</p>		<p>Grabadora</p> <p>Libreta diario de campo</p>
<p>Actividad N° 4. Extrataller.</p>	<p>En el taller se identificarán para profundizar en el tema las personas a las que se les hará una entrevista semiestructurada que dé cuenta de las percepciones que se tienen de la organización y participación</p>	<p>Entrevista semiestructurada.</p> <p>Guía de preguntas</p>	<p>Grabadora</p> <p>Diario de campo</p> <p>Lapicero</p>

	<p>comunitaria en el barrio. Es importante identificar y conocer la Percepción no solo de los adultos sino también de los/as adolescentes y jóvenes.</p>		
--	--	--	--

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
Contrato 63 de 2013





TALLERES PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE BARRIO

MESA DE TRABAJO N° 4

I. IDENTIFICACIÓN

COMPONENTE: Desarrollo Social

RESPONSABLE:

TALLER N°: 4 **TEMATICA:** Convivencia y seguridad ciudadana

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer la realidad de los barrios Galicia Baja y Esperanza Galicia en cuanto a la convivencia a nivel familiar y vecinal, asimismo la situación actual de seguridad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar el tipo de relaciones que predominan en las comunidades y las condiciones de seguridad que brinda el sector a sus habitantes.

Lograr que los integrantes de la mesa identifiquen aquellos espacios del barrio que consideran genera inseguridad y cuáles son los factores que inciden al respecto.

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

Seguridad Ciudadana¹.

Este concepto genera múltiples discusiones sobre su impacto en los barrios, así como en la identificación de los factores que influyen en ella en los procesos necesarios para mejorar la percepción de temor, los delitos de oportunidad y el involucramiento de la ciudadanía en los problemas de seguridad del barrio. Para poder medir la necesidad de Seguridad en una zona, los indicadores son tanto del ámbito de la percepción, como de la ocurrencia de delitos. La seguridad en los barrios pasa a ser uno de los factores, más importantes en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad y de los barrios.

¹ Extraído de Manual "Espacios Públicos Urbanos Seguros", elaborado por Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reforma Urbana, Ministerio del Interior, Fundación Paz Ciudadana, Asociación Chilena de Municipalidades, The World Bank.



Existen diversas definiciones del término Seguridad ciudadana. La más amplia se relaciona con el conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocados por diversos factores, y la vinculan tanto a valores sociales de respeto a la vida, la integralidad física y patrimonio de los otros como al libre ejercicio de las libertades económicas, políticas y sociales necesarias para el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la sociedad en su conjunto.

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como “un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla” Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un “conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo “teórico” sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario, además de propiciar el dialogo de saberes.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ INSTRUMENTOS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
<p>Actividad 1. AMBIENTACIÓN</p> <p>Tiempo: 20'</p>	<p>El facilitador del taller saludará a los participantes y socializará el objetivo del taller.</p> <p>Se escuchara la canción fragilidad que invite a reflexionar sobre la sana convivencia. Se anexa letra de la canción.</p> <p>A partir de ello se plantearán varias preguntas:</p> <p>¿Qué mensaje le transmitió la canción?</p> <p>¿Le recuerda alguna situación que haya vivido en el barrio?</p>		<p>Listado de asistencia</p> <p>Computador</p> <p>Bafles</p> <p>Cámara fotográfica</p>
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo:40'</p>	<p>Se basa en imágenes que en forma secuencial e intencionada por el investigador, relatan una historia que no es extraña a los participantes. Estas imágenes motivan a las personas a elaborar diferentes interpretaciones de lo que expresan y esto propicia el debate de la discusión sobre las diferentes percepciones que se presentan. Por ser una técnica de carácter visual, los sujetos asocian y relacionan las imágenes con otros contextos, actores y situaciones.</p>	<p>El retablo</p>	<p>Libreta diario de campo</p> <p>Grabadora</p> <p>Papel bond</p> <p>imágenes</p> <p>Cinta de enmascarar</p>

	<p>Tomando en cuenta sus propias vivencias, experiencias y construcciones simbólicas, los participantes pueden intervenir y modificar la escena que componen las imágenes. Le pueden quitar, agregar o ampliar tiempos, actores, espacios y hechos.</p> <p>Esta técnica posibilita narrar procesos e identificar como las personas relacionan hechos, la narración se da en la medida en el que el grupo arma y ubica las láminas; llevan a que este produzca conocimiento sobre el pasado, le facilita construir hechos y situaciones que los han marcado y determinan elementos que cohesionan y dan identidad, permite hacer lectura sobre sus vivencias pasadas.</p> <p>Consiste en un conjunto de láminas o dibujos que permiten describir o enunciar hechos, situaciones del pasado y del presente y de la manera como la familia resuelven conflictos.</p> <p>En esta técnica, la descripción, expresión, interpretación y reflexión se presentara simultáneamente.</p> <p>Las preguntas orientadoras serán las siguientes:</p> <p>¿Qué sucede en esta escena?, ¿este hecho ocurre con frecuencia?, ¿es</p>		
--	--	--	--

	<p>agradable o desagradable?, ¿este hecho trae consecuencias?, ¿Cuáles son y que afecta?</p> <p>Quando todos los participantes hayan descrito la primera imagen, se procede a mostrar la segunda que es la aplicación y continuación de la historia. En este momento los participantes inician un proceso en el cual comparten, diferencian y relacionan lo observado con sus propias experiencias y con la percepción de la primera imagen; es aquí cuando ambas imágenes cobran un nuevo significado. En este momento se puede orientar a los participantes con las siguientes preguntas. ¿Con que se relaciona esta escena?, ¿Qué hechos lo anteceden?</p> <p>La tercera imagen que se presenta le agrega elementos nuevos a la primera y a la segunda con eso permitirá re significar, ampliar y contextualizar las reflexiones elaboradas hasta el momento; así mismo, el integrante pueda ubicarse, abrir la mirada, encontrar elementos, darle sentido a las imágenes y aplicar el horizonte de interpretación individual y colectiva. Las láminas serán sobre situaciones de violencia</p>		
--	--	--	--

	Familiar, social, convivencia, sitios comunitarios.		
Actividad N° 4. Tiempo: 30'	A partir del ejercicio anterior los participantes plasmarán en un mural previamente elaborado, las situaciones de convivencia e inseguridad que favorecen y las que desfavorecen a la comunidad.	Mural de situaciones	Papel Crack Marcadores de colores Cinta de enmascarar
Actividad N°3. Evaluación Tiempo: 10'	A cada participante se le entregará una tarjeta con una pregunta que dé cuenta del trabajo realizado. Qué aprendizajes se llevan? Qué compromisos plantean para promover la participación de la comunidad en el proceso?		Tarjetas lapiceros

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
 Contrato 63 de 2013



ANEXO. Letra canción Fragilidad

Mañana ya, la sangre no estará
Al caer la lluvia, se la llevará
Acero y piel, combinación tan cruel
Pero algo en nuestras vidas quedará (Bis)

Coro:
Lloras tú y lloro yo
Y el cielo también, y el cielo también
Lloras tú y lloro yo
Que fragilidad, que fragilidad

(Solo de bajo)

Coro:
Lloras tú y lloro yo
Y el cielo también, y el cielo también
Lloras tú y lloro yo
Que fragilidad, que fragilidad
* Un acto así terminará con una vida y nada más
Nada se logra con violencia, ni se logrará
Aquellos que han nacido así
No olviden su fragilidad (Bis)

Coro:
Lloras tú y lloro yo
Y el cielo también, y el cielo también
Lloras tú y lloro yo
Que fragilidad, que fragilidad

Coro:
Lloras tú y lloro yo
Y el cielo también, y el cielo también
Lloras tú y lloro yo
Que fragilidad, que fragilidad



TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

MESA DE TRABAJO N°5

I. IDENTIFICACIÓN

COMPONENTE: Económico

RESPONSABLE:

TALLER N°: 5 TEMATICA: Generación de ingresos

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela o Caseta comunal

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Conocer la situación actual de la población en cuanto a las fuentes de generación de ingresos y tipo de ocupación con el fin de promover acciones y estrategias que propendan por el mejoramiento de sus condiciones socio-económicas.

III OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar las fuentes de generación de ingresos de las familias y las posibilidades o limitaciones que tienen para mejorarlo.

Determinar las capacidades y habilidades en artes y oficios que tienen las personas de los sectores involucrados en el proceso.

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como “un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla” Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un “conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo “teórico” sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario, además de propiciar el dialogo de saberes.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
<p>Actividad 1. AMBIENTACIÓN</p> <p>Tiempo: 30'</p>	<p>El facilitador del taller saludará a los participantes y socializará el objetivo del taller.</p> <p>El facilitador invita a alguna persona del grupo a realizar la lectura en voz alta, pidiéndoles a los demás que estén atentos del mensaje de la misma.</p> <p>Seguido se le entregan a cada persona una figura de la vaca en cartulina para que en la parte de atrás plasme una palabra con las que relaciona la metáfora, estas se recogen y se ubican en el tablero o mesa, estas será leídas por el facilitador para luego pasar a ampliar las reflexiones generadas frente a cómo la relacionan en su vida familiar y comunitaria. En papel bond se irán registrando para que al final se construya entre todos una</p>	<p>“metáfora de la vaca”</p>	<p>Listado de asistencia</p> <p>Cámara fotográfica</p> <p>Fotocopia de la metáfora.</p> <p>Figuras de la vaca</p> <p>Papel bond</p> <p>Marcadores</p> <p>Cinta de enmascarar</p>

	<p>frase que los lleve a dejar las vacas que les ha impedido en cierto momento dar paso al logro de las metas propuestas en procura del bienestar individual y colectivo.</p>		
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo: 45'</p>	<p>En un primer momento se indaga acerca de las ocupaciones de los diferentes grupos poblacionales: niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos hombres, mujeres y adultos mayores. Esto permitirá tener un panorama de las actividades productivas del sector.</p> <p>En un segundo momento. Se explora sobre los proyectos productivos que se están desarrollando (quienes participan, la entidad que apoya, los logros, limitaciones)</p> <p>Tercer momento. Los/as participantes irán manifestando que habilidades tienen las personas de la comunidad para desempeñar algún arte u oficio, se dedican a él ?</p> <p>Qué limitaciones han tenido para potenciarlo.</p>	<p>Lluvia de ideas</p>	<p>Libreta diario de campo</p> <p>Lapiceros</p> <p>Grabadora</p> <p>Marcadores</p> <p>Cinta de enmascarar</p> <p>Papel bond</p>
<p>Actividad N°3. Evaluación</p> <p>Tiempo: 15'</p>	<p>Ubicación de las palabras claves desarrolladas en el taller, alrededor de ellas el facilitador hace la evaluación del trabajo realizado.</p>	<p>Sopa de letras</p>	<p>Grabadora</p> <p>Libreta diario de campo</p>

Actividad N° 4. Extrataller.	Aplicación de una encuesta orientada al componente económico que permita brindar las pautas para la definición de proyectos a desarrollar en los sectores.	Encuesta Guía de preguntas	Grabadora Diario de campo Lapicero Fotocopia de las encuestas
---	--	-------------------------------	--

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
Contrato 63 de 2013



Capítulo uno - La historia de la vaca

La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial.

Para impartir su lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los parajes más pobres de la provincia. Después de caminar un largo rato encontraron el que debía ser el vecindario más triste y desolador de aquella comarca y se dispusieron a buscar la más humilde de todas las viviendas.

Aquella casucha a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío, debía ser -sin duda alguna- la más pobre de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento; el improvisado techo dejaba filtrar el agua, y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrepito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de 10 metros cuadrados pudiesen vivir ocho personas. El padre, la madre, cuatro hijos y dos abuelos, se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar.

Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios y malolientes eran prueba del estado de profunda miseria que reinaba allí. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas dejaban ver que la inopia no sólo se había apoderado de sus cuerpos sino que había encontrado albergue en su interior.

Curiosamente, en medio de este estado de penuria y pobreza total, esta familia contaba con una posesión poco común en tales circunstancias: una vaca. Una flacuchenta vaca que con la escasa leche que producía, proveía a aquella familia con el poco alimento de algún valor nutricional. Esta vaca era la única posesión material con que contaban, y parecía ser lo único que los separaba de la miseria total.

Y allí, en medio de la basura y el desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y asegurándose de no despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja a su discípulo: "Es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender".

Después de todo, lo único que habían logrado durante su corta estadía era poder ver los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro para el joven discípulo cuál había sido la causa que había originado tal estado de desidia. Ésta era la verdadera lección, el maestro lo sabía y el momento de aprenderla había llegado.

Ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiese hacer nada para evitarlo, súbitamente el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y de un solo tajo degolló a la pobre vaca, la cual se encontraba atada a la puerta de la vivienda.

¿Qué has hecho maestro? -dijo el joven con voz angustiada- buscando no despertar a nadie. ¿Qué lección es ésta que amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar esta pobre vaca, que representaba la única posesión con que contaba esta familia?

Inmutado por el estado de angustia de su joven discípulo y haciendo caso omiso a sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar la marcha. Así pues, dejando atrás la macabra escena, maestro y discípulo partieron, con aparente indiferencia del primero por la suerte que podía correr esta pobre familia ante la pérdida de su única posesión.

Durante los días siguientes, una y otra vez, el joven era asaltado por la nefasta idea de que, sin aquella vaca, la familia seguramente moriría de hambre. ¿Qué otra suerte podían correr después de haber perdido su única fuente de sustento?

La historia cuenta que un año más tarde, los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquel lugar para ver qué suerte había corrido aquella familia. En vano buscaron la humilde posada. El lugar parecía ser el correcto, pero donde un año atrás se encontrara la humilde vivienda, ahora se levantaba una casa grande, que daba la apariencia de haber sido construida recientemente. Se detuvieron por un momento para observarla desde la distancia y asegurarse que estaban en el mismo lugar.

Lo primero que pasó por la mente del joven fue el nefasto presentimiento de que seguramente la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella pobre familia. Muy posiblemente se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y ahora, una nueva familia, con mayores posesiones, se había adueñado de él y había construido una mejor vivienda.

¿Adónde habrían ido a parar aquel hombre y su familia? ¿Qué habría sucedido con ellos? ¿Cómo se alimentaban los niños, ahora que no contaban con la leche de aquella vaca? Quizás la pena moral había sido suficiente para doblegarlos. Todo esto pasaba por la mente del joven discípulo mientras que, vacilante, se debatía entre

acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de los antiguos moradores o continuar el viaje y evitar confirmar sus peores sospechas.

Cuál sería su sorpresa cuando del interior de aquella casa salió el mismo hombre que un año atrás les diera posada en su vivienda. Pero esta vez, su aspecto era totalmente distinto, el brillo en sus ojos, su cuerpo aseado y su amplia sonrisa daban muestra de que algo significativo había sucedido. El joven no podía dar crédito a lo que veían sus ojos. ¿Cómo es posible? ¿Qué sucedió aquí? Preguntó notablemente sorprendido. “Hace un año en nuestro breve paso por este lugar, fuimos testigos de la inmensa pobreza en que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este lapso para que todo esto cambiara?”

Ignorante del hecho de que el discípulo y su maestro habían sido los causantes de la muerte de su vaca, el hombre relató como, coincidentalmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su vaca, había degollado salvajemente al pobre animal.

El hombre continuó relatándole a los dos viajeros cómo su primera reacción ante la muerte de la vaca había sido de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la poca leche que producía la vaca había sido su única fuente de sustento. Más aún, el poseer esta vaca les había ganado el respeto de sus menos afortunados vecinos, quienes seguramente envidiaban no contar con tanpreciado bien.

Sin embargo, continuó el hombre, poco después de aquel trágico día, nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo, muy probablemente, nuestra propia supervivencia estaría en peligro. Necesitábamos comer, debíamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos algunas semillas y decidimos sembrar vegetales y legumbres con los que pudiésemos alimentarnos.

Después de algún tiempo notamos que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que comenzamos a venderle a nuestros vecinos algunos de los vegetales que sobraban y con este dinero compramos más semillas. Poco después vimos que nos sobraba suficiente de lo que cosechábamos como para venderlo en el mercado del pueblo. Así lo hicimos y por primera vez en nuestra vida pudimos tener dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca, hubiese abierto las puertas a una nueva esperanza.

2003
Cita.com

El joven, quien escuchaba atónito la increíble historia, entendió finalmente la lección que su sabio maestro buscaba enseñarle. Era obvio que la muerte de aquel animal había sido el principio de una vida de nuevas y mayores oportunidades.

El maestro, quien había permanecido en silencio, prestando atención al fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le preguntó en voz baja:

- ¿Tú crees que si esta familia aún tuviese su vaca, estaría donde ahora se encuentra?
- Seguramente no, respondió el joven.
- ¿Si ves? La vaca, fuera de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Al no contar más con la falsa seguridad que les proveía el sentirse poseedores de algo, así no fuese más que una flacuchenta vaca, debieron tomar la decisión de esforzarse por buscar algo más.
- En otras palabras, la misma vaca que para sus vecinos era una bendición, a ellos les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en realidad estaban viviendo en medio de la miseria.
- ¡Exactamente! Respondió el maestro. Así es cuando tienes poco, porque lo poco que tienes se convierte en una cadena que no te permite buscar algo mejor. El conformismo se apodera de tu vida. Sabes que no eres feliz con lo que posees, pero no eres totalmente miserable. Estás frustrado con la vida que llevas, mas no lo suficiente como para querer cambiarla. ¿Ves lo trágico de esta situación?

Cuando tienes un trabajo que odias, con el cual no logras satisfacer tus necesidades económicas mínimas y el cual no te trae absolutamente ninguna satisfacción, es fácil tomar la decisión de dejarlo y buscar uno mejor. No obstante, cuando tienes un trabajo que no te gusta, pero que suple tus necesidades mínimas, que te ofrece cierta comodidad pero no la calidad de vida que verdaderamente deseas para ti y tu familia, es fácil conformarte con lo poco que tienes. Es fácil caer presa del *“dar gracias ya que por lo menos cuentas con algo... Después de todo, hay muchos que no tienen nada y ya quisieran poder contar con el trabajo que tú tienes.”*



TALLER PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIO

MESA DE TRABAJO N°6

I. IDENTIFICACIÓN

COMPONENTE: Fortalecimiento Local

RESPONSABLE:

TALLER N°: 6 **TEMATICA:** Gestión para el desarrollo local

FECHA: Por definir **LUGAR:** Instalaciones de la escuela o Caseta comunal

HORA: 6:30 pm **COMUNIDAD:** Esperanza Galicia – Galicia Baja

II. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Promover la gestión para el desarrollo local a través de la movilización de acciones que respondan a las necesidades de la población ubicada en el AID, con programas y proyectos institucionales que no se han implementado en la zona y que de alguna manera contribuyen al impacto social, económico y ambiental.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar los logros, alcances y limitaciones de los programas y proyectos que se han llevado a cabo en cada uno de los sectores con el fin de conocer hasta qué punto han respondido a las necesidades de sus habitantes.

Promover sinergias entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales que generen soluciones a mediano y largo plazo, a partir de acuerdos y convenios que redunden en el bienestar individual y colectivo.

III. CONCEPTOS ORIENTADORES

Desarrollo Local¹

Couth, (2006), señala que el desarrollo local es un concepto reciente, sin embargo, su esencia ya existía en la estructura de las sociedades democráticas

¹ Tomado del artículo qué es el desarrollo local?, el cual contempla elementos relevantes que permiten entender por qué la mesa de fortalecimiento local se relaciona estrechamente con este concepto.

desarrolladas. A pesar de que el concepto es aparentemente nuevo, su base corresponde a la ampliación de las oportunidades reales de los seres humanos presentes en los procesos democráticos, lo cual va íntimamente ligado al estímulo del desarrollo de todas las potencialidades humanas y sociales de un territorio. Es importante destacar que una sociedad es considerada desarrollada cuando sus indicadores claves tales como el tiempo medio de vida, calidad de vida - mejoría de los índices de nutrición, salud, educación, libertad - son siempre crecientes, y donde hay un pleno aprovechamiento de todas las potencialidades locales.

Desarrollo Local es un paradigma de desarrollo reciente, de naturaleza compleja y multidimensional, que actúa a nivel político, psico-sociocultural, económico y ambiental de un territorio, buscando potenciar las condiciones endógenas a partir de sus actores sociales, para lograr mayor sostenibilidad, productividad y equidad en su desarrollo. El paradigma de DL permite tanto la profundización del proceso democrático como el replante de las relaciones entre Estado, sociedad civil y mercado. Tienen en los actores locales el medio y el desarrollo como el fin. El concepto de desarrollo local se empieza a hablar en la década de los 80 en Europa; en Latinoamérica el concepto se ha difundido desde hace menos de dos décadas. Para entender bien el concepto de desarrollo local y sus diferentes matices es preciso identificar las coyunturas políticas y sociales de las diferentes sociedades y países que lo aplican y el contexto de las denominaciones que asume. Por ejemplo, en algunos países de América Latina, lo que entendemos por desarrollo local es denominado desarrollo regional. En España e Italia el proceso presenta un enfoque más económico, desdoblándose en abordajes que resultan del desarrollo institucional y empresarial como base de este modelo de desarrollo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere que el desarrollo local puede ser visto "como un proceso por medio del cual un cierto número de instituciones y/o personas locales se movilizan en una localidad determinada con el fin de crear, reforzar y estabilizar actividades utilizando de la mejor manera posible los recursos del territorio."

Sinergia

IV. METODOLOGIA

La apuesta metodológica de los talleres se sustenta en la educación popular entendida como "un proceso de aprendizaje durante el cual el pueblo o algún sector del mismo, construye su conciencia de una situación social de opresión y fortalece sus habilidades, particularmente a nivel organizativo, para superarla" Según Freire: citado por Mario Kaplun (2005) «La educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo»

La metodología de trabajo en la Educación Popular hace referencia a un “conjunto de técnicas participativas y activas, dialógicas, dialogo de saberes, que pretende romper con el verticalismo y el verbalismo de la educación bancaria, se busca a través de dinámicas grupales trabajar los temas, llevar el mensaje. Un elemento fundamental en la metodología de la Educación Popular es el partir de la práctica, o sea del saber popular, de lo que la gente vive y siente, desarrollando un proceso de teorización sobre esas prácticas, no como un salto a lo “teórico” sino como un proceso sistémico, ordenado, progresivo y al ritmo de los participantes.

Las preguntas abiertas se convertirán en un hilo conductor para la indagación de la realidad desde las voces de los actores, orientadas a la reflexión de las diversas situaciones que viven a nivel individual y comunitario, además de propiciar el dialogo de saberes.

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	TÉCNICAS/ DISPOSITIVOS PEDAGÓGICOS	MATERIALES
<p>Actividad 1. AMBIENTACIÓN</p> <p>Tiempo: 30'</p>	<p>El facilitador del taller saludará a los participantes y socializará el objetivo del taller.</p> <p>Ejercicio sobre sinergia que muestre el trabajo en equipo y los elementos que lo posibilitan.</p> <p>El facilitador dice que necesita 7 voluntarios/as, los cuales deben ser vendados asegurándose que no vean. Les encomiendan la tarea de organizarse en una fila por orden de estatura, de la persona más bajita a la más alta.</p> <p>A las demás personas se les pide estar atentas observando lo que pasa a la luz del objetivo del taller.</p> <p>A las personas que fueron vendadas preguntarles:</p> <p>¿Cómo se sintieron?</p>	<p>Dinámica</p> <p>“trabajando conjuntamente”</p>	<p>Listado de asistencia</p> <p>Pañoletas</p> <p>Cámara fotográfica</p>

	<p>¿Consideran que hubo un objetivo común?</p> <p>¿Qué hubiera pasado si el facilitador les dice que cada uno con los ojos vendados escogiera un rumbo diferente?</p> <p>A las personas que hicieron el papel de observar preguntarles:</p> <p>¿Qué observaron en el ejercicio?</p> <p>El facilitador debe explicar de manera clara y sencilla qué se requiere para promover el desarrollo local, dejando claro que las comunidades juegan un papel crucial como actores activos y no pasivos, es decir deben ser agentes de su propio desarrollo para lo cual requieren realizar un trabajo de gestión para vincular el estado a través de sus instituciones a los sectores. De igual manera se debe abordar que la visión paternalista no favorece el desarrollo de las comunidades.</p>		
<p>Actividad N°2. DESARROLLO DEL TEMA</p> <p>Tiempo: 45'</p>	<p>En una matriz elaborada previamente en papel bond, un grupo de los participantes registrarán las instituciones que están haciendo presencia en el barrio con los siguientes tópicos:</p> <p>Instituciones, programa/Proyecto, Fecha de Inicio, Población Beneficiaria Actividades, Logros, Dificultades Recomendaciones.</p> <p>El otro grupo registrará aquellas instituciones que deberían hacer</p>	<p>Matriz de actores institucionales</p>	<p>Libreta diario de campo</p> <p>Lapiceros</p> <p>Grabadora</p> <p>Marcadores</p> <p>Cinta de enmascarar</p> <p>Papel bond</p>

	presencia sustentado por qué son importantes.		
Actividad N°3. Evaluación Tiempo: 15'	<p>Para finalizar el facilitador con base a los ejercicios anteriores construirá un mapa de relaciones en el que se ubiquen las diferentes instituciones que hacen presencia ubicando con caritas felices las instituciones que consideran han hecho un buen trabajo por los resultados alcanzados, caritas de enojo para aquellas que no lograron un buen trabajo, caras de color rojo aquellas instituciones que presentan un estado de alerta por el trabajo realizado que no generó impacto en la comunidad.</p> <p>Además debe ubicar en un espacio que diga presencia a futuro las instituciones que la comunidad sugiere teniendo en cuenta que responda a sus reales necesidades sociales, económicas y ambientales.</p>	Mapa de relaciones	Grabadora Libreta diario Libreta de campo
Actividad N° 4. Extrataller.	Realizar entrevistas semiestructuradas a personas claves que no asistieron al taller para conocer la percepción que tienen de las instituciones que han hecho presencia en el barrio y las que conciben como importantes que hagan presencia.	Entrevista semiestructurada. Guía de preguntas	Grabadora Diario de campo Lapicero

Elaboró: Juan Carlos Hincapié Marulanda
 Contrato 63 de 2013



ACTAS





ACTA DE REUNIONES

Fecha 27 / Nov / 2013.	Acta No:	Página ____ de ____
Tema: Comité Social.		

Hora de Inicio: 8:00 A.M.	Hora de Finalización: 10:00 AM.
Responsable: Paula Arango.	Elaborado por: Fernando Cortez.
Dependencia:	
Lugar: FUNDERIS.	

AGENDA	1.	Prevision toreas.
	2.	proporciones y vanios
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Javier Mejia - Don Carlos - Toreas	
	Informe viviendas en Riego y	
	Plan de vivienda. (Caso Dubermory).	
	Fecha entrega prox 4 Dic.	
	* Tema Dilo Rural → Realizar Diagnostico e.	
	iniciar proceso de folioteamiento	
	* Se avanza en el acompañamiento a los	
Comite. de obras		
* Coordinar Navidad.		
Esperanza Galicia → Carlos Vargas		
Galicia baja → Fernando Cortez.		
Galicia Alta → Jairo Franco		




ACTA DE REUNIONES

Fecha	27 / Nov / 2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Comite Social.		

↳ Se define que esta etapa preliminar avanza conforme lo resultado y en el marco de ejecución del componente social.

→ La minuta técnica del proceso es una segunda etapa que hace parte del proceso pero en este momento no se realiza por cronograma.





ACTA DE REUNIONES

Fecha	22 / Nov / 2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Comite General.		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	* Respecto a la gestión de la construcción en materiales livianos de continuo acompañando a la comunidad en la conservación de la respectiva licencia de construcción.	
	* Resolución Relocalización → Esta OK se pueden entregar ya.	
	* Revisión proceso MIB con los siguientes conclusiones	
	→ Debido a la época se determina que no es conveniente realizar reuniones con la comunidad	
	* Como productos se deben avanzar en:	
	→ Matriz de Actores	
	→ Definición y construcción de la guía metodológica de los talleres.	
	→ Cronograma de trabajo del proceso.	
	→ In el marco del proceso en este momento se está haciendo el ejercicio preliminar de definición de la ruta de trabajo.	



ACTA DE REUNIONES

Fecha	27-11-2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:	Comite Social.		

--	--

ASISTENCIA				
	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	Paula y Acosump	INFI PTFP	COORD. SOCIAL	Paula y Acosump
2	JAVIER MAYA VARGAS	INFI P.T.F.F	CONTRATIST.	J. Maya
3	JUAN CARLOS HERRERA	PTFFP	CONTRATIST.	J. Herrera
4	Héctor Fernando Cortés	FUNDERIS	Gestión social	FERNANDO CORTÉS
5	Carlos Alberto Vargas G	Funderis	Gestión Social	C. Vargas
6	JHONATAN VILLA M.	Funderis	Gestión social	Jhonatan Villa M.
7	LUIS ENRIQUE ABAD GARCÉS	PTFFP	CONT. ARQ.	L. Abad
8	Olivero de Espinoza	PTFFP	CONT Ingeniería	O. Espinoza
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



ACTA DE REUNIONES

210

Fecha 29-NOVIEMBRE - 2013	Acta No:	Página 1 de 2
Tema: TALLERES Mesas de trabajo		

Hora de Inicio: 3:00 p.m	Hora de Finalización: 5:00 p.m
Responsable: Equipo de trabajo PMIB	Elaborado por: JCHM
Dependencia:	
Lugar: TORRE CENTRAL	

AGENDA	1.	Revisión Documentación Complementaria
	2.	para el Diseño de Talleres en cada una
	3.	de las Mesas

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Con el fin de ampliar el conocimiento referente al diseño metodológico de los talleres se revisaron otros documentos que aportaran en la selección de las técnicas participativas a implementar en cada una de las mesas.	
	- 80 Herramientas para el desarrollo participativo: Diagnóstico, planificación, monitoreo y evaluación.	
	- Técnicas interactivas para la investigación social cualitativa	



ACTA DE REUNIONES

200

Fecha 29. noviembre - 2013 Acta No: _____ Página 2 de 2

Tema: TALLES DE MEJAS DE trabajo

ASISTENCIA				
	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	_____	_____	_____	_____
2	<u>Elie J. J. J.</u>	<u>PTFFP</u>	<u>Ing Contrahista</u>	<u>Elie J. J. J.</u>
3	<u>JUAN CARLOS HINCAPIE</u>	<u>PTFFP</u>	<u>CONTRATISTA</u>	<u>Juan Carlos Hincapie</u>
4	<u>JAVIER MEJIA V.</u>	<u>P.T.F.F.P.</u>	<u>CONTRATISTA</u>	<u>Javier Mejia V.</u>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



ACTA DE REUNIONES

221

Fecha 04/12/2013.	Acta No:	Página ____ de ____
Tema: Comite Social.		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Seguimiento Mejoramiento Integral de Barrios.	
	→ Se avanza sobre el cronograma se tiene pendiente por revisar.	
	* Matriz de Actores	
	* Metodología - Se presenta y Revisa el proximo miercoles. 14. Noviembre.	
	* Se sugiere que el diagnostico debe tener unos conclusiones y analisis.	
	* Se sugiere coordinar con Luis Enrique.	
	La revision de los informes del equipo para unificar criterios.	
	* La tarea de viviendas en riesgo esta lista previo parcialmente ya que falta el plano el cual sera entregado el prox viernes 7 diciembre.	
	<u>Equipo Social Comunidad:</u>	
	Dia: 21 Dic. a las 6:00 pm.	
	→ Se sugiere inscripción previa.	
	<u>GRUPOS:</u>	
	Fernando - Elsy → Galicia Baja	
	Carlos - Jon Carlos → Esperanza Galicia	
	Javier - Jairo → Galicia Alto.	
→ Voluntarios Convocatoria es Rep de los Lideres.		
→ El viernes ²⁰ se entrega el Afiche ya pegar		



ACTA DE REUNIONES

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	→ 1) Coordina desde la Armada Pesebre.	
	→ Abad. Coordina Libro y Entrega	
	→ Se define que el pesebre debe hacerse en comunidad cada equipo coordina.	
	→ Agenda:	
	→ Bienvenida	
	→ Novena	
	→ Entrega regalos	
	→ Entrega Natilla.	
	* Responsabilidad Alumbrado Jiro Franco y grupo Juvenil.	
	* Cronograma Grupo Juvenil.	
	→ Lunes 9 a las 3:00 pm - Escuela.	
	* Pendiente programa visitas de unidades productivas 2 de ellas	
	* Predios.	
	→ Consolidado Contactos.	
	→ Consolidador Carpetas (predio).	
→ Carpetas Auxilios		
→ Resoluciones de Lubricacion 13 Orc.		
Vienes.		
→ Evento Martes 18		



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Responsable: PAULA ANANGO PULGARIN		
Tema: COMITE SOCIAL	Fecha: 04-12-2013	Pagina ___ de ___	
Lugar:	Hora de Inicio:	Hora de Terminación:	

1	JUAN CARLOS HINCAPIE	PTFFP	PTFFP	316521192	jhincapie@redalco.gub.ve
2	Hector Fernando Cortés J.	FUNDENIS	Gestión Socia	3333006	fernandocortesj@uphce.ES
3	Elmer Kueck	PTFFP	PTFFP	3450206	3126586280 eyolsa@hotmail.com
4	Alfonso Antonio Franco	FUNDENIS	PTFFP	3420513	3146195218 alfonso101@camello.com
5	JAVIER MAJIA VARGAS	P.T.F.F.P.	CONTRAT.	3127664877	Javi Maja
6	Carlos Alberto Vargas Gnsols	Fundenis	Contratista	3185268397	Caralberto
7	Abad Cantilla Gutiérrez	PTFFP	Asesor Comunicacion	3137447724	3137447724 comunicacion@infipereira.com
8	Paula J. Anango P	PTFFP	COOR SOCIAL	3105304542	paularanangopulgarin@yahoo.com
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Handwritten mark or signature at the bottom right corner.



ACTA DE REUNIONES

Fecha 13 / 12 / 2013.	Acta No: _____	Página _____ de _____
Tema: Comite Social.		

Hora de Inicio: 9:00 am.	Hora de Finalización: 10:30 am.
Responsable: Paula Arango	Elaborado por: Paula Arango
Dependencia: Porque Tematico de Flora y Fauna	
Lugar: Sala de Juntos Infi Pereira.	

AGENDA	1.	
	2.	
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Calicut Alta → Andes -	
	Sitio Coliseo (Al frente de la iglesia)	
	Entrada libre franco →	
	6:00 pm Coliseo. 21. Dic.	
	Carolina torar 313 782. 66.22.	
	10 Regalos Adultos.	
	600 Natillas	
	300 Regalos	
	Calicut Baja → Clinica.	
	21. Mayo a las 6:00 pm.	
	Casa Lucero	
	10 Regalos Adultos	Luzia Marina Abute Suntu. 314.7804219.
	600 Natillas	
	300 Regalos. Cool - Fernando.	



ACTA DE REUNIONES

275

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Esperan Golera. → Africa.	
	21 Mar Diciembre	
	6:00 pm.	
	Sitio Adecuado va Recibir.	
	10 Regalos	
	600 Navillas	
	300 Regalos	
	Coor Carlos Vargas	
	Oscar Fajardo 3176479811.	
	MIB:	
	* Revisar tema intervencion.	
	* Sigue pendiente el tema viviendas en riesgo	
	* Se dan los directrices del informe final.	
	COMITE SOCIAL:	
	Comite Obras :- Actos de Vecindad	
Jairo → Coordino el Apoyo a los Novenas de los niños colocando 2 personas.		
Los boletos los entregan antes de la reunion (novenas) desde la tarde.		



ACTA DE REUNIONES

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	
DESARROLLO	Solucion Plan B.		
	→ Si no hay boletos se realiza el control con marcadores permanentes		
	Informe. → Se dan las directivas para el informe 2 y el final - plus de accion.		
	Fernando →		
	2 informe. → Cap. en faroles.		
	→ Consolidado. Prelios.		
	→ Sanea Actos Obra.		
	→ Capa. Comfamiliar.		
	Lesion. Social. → pesebre.		
	Lesion. Social. → Aide.		
	Carlos → Todo lo de unidades productivas		
	Jairo → Infonera y Inventura		



ACTA DE REUNIONES

277

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

ASISTENCIA				
	NOMBRE	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA
1	Luisa Marina Alzate S.	Clinica Paul Fenwick	Aseora Social	cel 3147804279 Luisa Alzate S.
2	Oscar Fabian Foyard T.	Contratista NRC Sabana Africana	Residente de Obra	3176479811
3	Ma. Carolina Torres D.	Andes	Ambiental	3137826677
4	Luis Antonio Franco Herrera	Contratista	Grupo Social	[Signature]
5	Juan Carlos Hinayre	PTFFP	Contratista	[Signature]
6	Hector Fernando Cortes	FUNDARIS	Asesor Social	Fernando Cortes
7	Abad Cantillo G.	PTFFP	Asesor Comunicacion	[Signature]
8	Orllos Alberto Vargas G.	Funderis	Trebo Social	[Signature]
9	Luis Antonio Franco H.	Funderis	Trabajo Social	[Signature]
10	Paula Gladys P.	INPIPEREIRA	COORD. ad.	Paula Gladys P.
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



ACTA DE REUNIONES

228

Fecha 19 / 12 / 2013	Acta No:	Página ____ de ____
Tema: Comité Social.		

Hora de Inicio: 10:00 A.M.	Hora de Finalización:
Responsable: Paula Arango	Elaborado por: Paula Arango
Dependencia: Parque Tematico	
Lugar: Infi Pereira	

AGENDA	1.	
	2.	
	3.	

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Novenas:	
	Revisa la logística para la actividad.	
	Predios:	
	Contadores → fanny.	
	Cuadro ya Nombres y Cédulas de. Cos. resoluciones de rehabilitación.	
	Formato Acto Entrega de los Predios - Kaha.	
	Entrega Auxilios → fanny.	
	Informes Finales:	
	MIB →	
	Elsy → Entrega informe final 26.	
Juan Carlos Hincapié. → May. 23 10:00 A.M.		
Javier Mejía. → Informe final → 26.		



ACTA DE REUNIONES

229

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO	
	Luz Mery : Pension y Salud Dic. Cuenta cobro. Declarante. Acta - Fimar.		
	FUNDERS:		
	→ Formato plan Accion 2014.		
	→ Formato Resume de los Acciones Octubre - Nov. - Dic.		
	* Informe. Morelia.		
DESARROLLO	* Informe Fanny (10 pn. April).		
	* Informe Santiago (Molla).		
	* Informe Prudros - Guido resolve Anexos.		
	* Jaro → 28 reporte Periodos. 1.500		
	* Fernando → Entrega a los Comercios → Fotos x informe.		
	* Carlos → tema Belle reunion proxima semana.		
	→ Acto liquidación ok		
	→		



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:	Responsable:
Tema: <u>Comité Social</u>	Fecha: <u>19-12-2013</u>
Lugar: <u>Infi Porras</u>	Página <u>1</u> de <u> </u>
	Hora de Inicio: <u>10:00</u>
	Hora de Terminación: <u> </u>

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	CARGO	TELEFONO	CELULAR	CORREO ELECTRONICO
1	<u>Fernando Cortés</u>	<u>Fundación</u>	<u>Gestión S.</u>	<u>3333006</u>	<u> </u>	<u>fernandocortes@yahoo.es</u>
2	<u>JAVIER MEJIA VARGAS</u>	<u>Grupo Social FUNDERS</u>	<u>GRUPO SOCIAL FUNDERS</u>	<u>3220513</u>	<u>3126195215</u>	<u>fernandocortes@gmail.com</u>
3	<u>JAVIER MEJIA VARGAS</u>	<u>P.T.F.F.</u>	<u>CONTABILISTA</u>		<u>3127664877</u>	<u>javier.mejia.vargas@gmail.com</u>
4	<u>JUAN CARLOS HERRERA</u>	<u>PTFF</u>	<u>Asesor</u>		<u>3165211198</u>	<u>pherrera@equi.com</u>
5	<u>Elysa Hudec</u>	<u>PTFF</u>	<u>Asesor</u>	<u>3450207</u>	<u>926586280</u>	<u>elysa@hotmail.com</u>
6	<u>Carlos Alberto Vargas Guevara</u>	<u>Gestión Social Funders</u>	<u>Prof. de Apoyo Gestión Social</u>	<u>3333006</u>	<u>3187268392</u>	<u>carvar2005@yahoo.com</u>
7	<u>Paula Quintero P</u>	<u>COOR. SOC.</u>	<u>INTID.</u>	<u>3105604542</u>		<u>paulaquirantep@equi.com</u>
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

Handwritten mark



ACTA DE REUNIONES

231

Fecha 04/12/2013.	Acta No:	Página ____ de ____
Tema: Comite Social.		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	Seguimiento Mejoramiento Integral de Barrios.	
	→ Se avanza sobre el cronograma se tiene pendiente por revisar.	
	* Matriz de Actores	
	* Metodología - Se presento y Revisa el proximo miercoles. 14. Noviembre.	
	* Se sugiere que el diagnostico debe tener unos conclusiones y analisis.	
	* Se sugiere coordinar con Luis Enrique. La revision de los informes del equipo para unificar criterios.	
	* La tarea de viviendas en riesgo esta lista previo parcialmente ya que falta el plano el cual sera entregado el prox viernes 7 diciembre.	
	<u>Equipo Social Comunidad:</u>	
	Dia: 21 Dic. a las 6:00 pm.	
	→ Se sugiere inscripción previa.	
	<u>GRUPOS:</u>	
	Fernando - Elsy → Galicia Baja	
	Carlos - Jon Carlos → Esperanza Galicia	
	Javier - Jairo → Galicia Alto.	
	→ Votación Convocatoria es Rep. de los Lideres.	
→ El viernes 20 se entrega el Afiche ya pegar		



ACTA DE REUNIONES

232

Fecha	Acta No:	Página ____ de ____
Tema:		

	ASUNTO Y/O COMPROMISO	RESPONSABLE COMPROMISO
DESARROLLO	→ 1) Coordina desde la Armada Pesebre.	
	→ Abad. Coordina Libreto y Entrega	
	→ Se define que el pesebre debe hacerse en comunidad cada equipo coordina.	
	→ Agenda:	
	→ Bienvenida	
	→ Novena	
	→ Entrega regalos	
	→ Entrega Natilla.	
	* Responsabilidad Alumbrado Jairo Franco y grupo Juvenil.	
	* Cronograma Grupo Juvenil.	
	→ Lunes 9 a las 3:00pm - Escuela.	
	* Pendiente programa visitas de unidades productivas 2 de ellas	
	* Predios.	
	→ Consolidado Contados.	
	→ Consolidar Carpetas (predio).	
→ Carpeta Auxilios		
→ Resoluciones de Rubicuno 13 Dic. Viens.		
→ Evento Miércoles 18		



ASISTENCIA A REUNIONES

Dependencia:

Responsable:

PAULA ANUNGO PULGARIN

Tema:

COMITE SOCIAL

Fecha:

04-12-2013

Pagina de

Lugar:

Hora de Inicio:

Hora de Terminación:

1	JUAN CARLOS HINCAPIE	PTFFP	PTFFP	316521192	jhincapie@ndulog.net
2	Hector Fernando Cortés J.	FUNDENIS	Gestión Social	3333006	fernandocortesj@uphce.es
3	Élmer Sánchez S.	PTFFP	PTFFP	3450206	3126586280 eyolsa@hotmail.com
4	Franco Antonio PAVCO	FUNDENIS	PTFFP	3420513	3126195218 franco102@camello.com
5	JAVIER MAJIA VARGAS	P.T.F.F.P.	CONTRAT.	3127664877	Javi Maja
6	Carlos Alberto Vargas Gnsols	FUNDENIS	Contratista	3187268392	
7	Abad Cantillo Gutiérrez	PTFFP	Asesor Comunicaciones	3137447724	3137447724 comunicacion@infipereira.gov.ec
8	Paula. Q Anunگو P	PTFFP	COORD SOCIAL	3105504542	paularanungopulgarin@yahoo.com
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

Handwritten signature or mark at the bottom right corner.




VERIFICACIÓN DOCUMENTAL DE CONTRATOS			
TIPO DE CONTRATO <i>Prestación de servicios</i>		Nº <i>63</i>	FECHA <i>27 de Septiembre</i>
CONTRATISTA <i>Juan Carlos Hincapié Marulanda</i>		VALOR <i>\$ 9'000.000</i>	TERMINO <i>3 Meses</i>
Nº	LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN	No. DE FOLIOS	OBSERVACIÓN
1	DOCUMENTOS QUE DEBEN TRAMITAR Y ELABORAR LOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN		
1.1	Estudios y Documentos Previos.	6	
1.2	Certificado de registro de actividad en el Banco de programas de proyectos de la Secretaría de Planeación, cuando haya lugar a ello.	2	
1.3	Certificado de Disponibilidad Presupuestal.	1	
1.4	Certificado sobre la insuficiencia de personal de planta o capacitado para desarrollar el objeto del contrato (para los contratos de prestación de servicios).	1	
1.5	Certificado de experiencia e idoneidad (solo para prestación de servicios y apoyo a la gestión y personas naturales).	1	
1.6	Evidencia de la consulta del Boletín de responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la Nación.	1	
1.7	Evidencia de la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios ante la Procuraduría General de la Nación.	1	
2	DOCUMENTOS QUE DEBEN DE APORTAR LOS PROPONENTES A LA ENTIDAD		
2.1	PERSONA NATURAL		
2.1.1	Propuesta.	4	
2.1.2	Formato Único de hoja de vida	3	
2.1.3	Fotocopia de la cédula.	1	
2.1.4	Constancia de verificación de situación Militar (ver Libreta Militar) para contratos con personas naturales (Decreto 2150/1995, art. 111)	1	

Nº	LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN	No. DE FOLIOS	OBSERVACIÓN
2.1	PERSONA NATURAL		
2.1.5	Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales)	3	
2.1.6	Soportes laborales.	8	
2.1.7	Soportes Formación Académica Diploma o acta de grado de títulos obtenidos o Tarjeta Profesional, Certificados de curso, seminarios, talleres, diplomados relacionados con el objeto del contrato).	8	
2.1.8	RUT	1	
2.1.9	RUP (Cuando a ello hubiere lugar)	NA	
2.1.10	Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado.	1	
2.2	PERSONA JURÍDICA		
2.2.1	Propuesta.		
2.2.2	Certificado de Cámara de Comercio.		
2.2.3	Formato Único de hoja de vida para Persona Jurídica		
2.2.4	Fotocopia de la cédula del Representante legal.		
2.2.5	Afiliación, certificado o constancia de pago al Sistema de Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales)		
2.2.6	Soportes laborales o certificados de experiencia relacionada con el objeto que se pretende contratar		
2.2.7	Compromiso o Protocolo Ético debidamente diligenciado y firmado.		
2.2.8	RUT		
2.2.9	RUP (Cuando a ello hubiere lugar)		
2.2.10	Certificado de Pago de Parafiscales cuando aplique y soportes del Revisor Fiscal		
2.2.11	Autorización para contratar cuando a ello hubiere lugar.		
3	DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO		
3.1	Contrato plenamente diligenciado y firmado	4	
3.2	Compromiso Presupuestal	1	

Nº	LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN	No. DE FOLIOS	OBSERVACIÓN
3	DOCUMENTOS PREVIOS AL ACTA DE INICIO		
3.3	Garantía Única de Cumplimiento, Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual (cuando a ello hubiere lugar).	NA	
3.4	Constancia de la aprobación de la (s) Póliza (s) por parte del (la) Director(a) Técnico(a) (Jurídica)	NA	
3.5	Publicación en el SECOP (Cuando se requiera)	2	
3.6	Designación de Supervisor	1	

NOTA: El acta de inicio deberá ser posterior al registro del Contrato en el SIIF y a la expedición del Registro Presupuestal.

Revisado por:



Aprobado por:



DIRECTOR TÉCNICO (JURIDICA)

Nº	LISTADO DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA CONTRATACIÓN	No. DE FOLIOS	OBSERVACIÓN
4	DOCUMENTOS SOPORTES INHERENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
4.1	Acta de inicio.	1	
4.2	Acta de Suspensión.		
4.3	Acta de Reinicio.		
4.4	Adiciones y/o prorrogas		
4.5	Reasignación de Supervisor	1	
4.6	Informe de Actividades (Contratista)	3 Informes	
4.7	Actas de Supervisión	2 (Actas)	
4.8	Acta de terminacion, liquidación.		
	Otros:	CDs (2)	

