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Ref: Estudio previo - Justificacion para contrato interadministrativo.

Mediante el presente escrito, esta dependencia realiza ESTUDIO PREVIO - JUSTIFICACION requerido
conforme a! articulo 25, numeral 7 de la ley 80 de 1993, y el articulo 2.21.2.1.4 4. y 2.2 1.2.1.4.1 del Decreto
1082 de 2015

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

Las tecnologias de la informacion y las comunicaciones (TIC) son parte esencial en el desarrolio de un pais,
El Ministerio TIC adelanté un estudio de mercadc con operadores de telecomunicaciones publices, donde
resultado del Requerimiento  de Informacién (RFI}) con Operadores publicos se logra identificar una
cobertura con estos operadores de apraximadamente el 56% de municipios del total de 1122  reportados por
el DANE. Para este casc particular se encontrd que UNE EPM Telecomunicaciones es el operador que cuenta
con redes terrestres de telecomunicaciones tendida en el Municipio de Pereira que ofrece la mejor oferta para
parques en este municipio

Con este operador y por razones de cobertura/costo, el Municipic de Pereira adelantd en el ano 2016 la
implementacién del proyecto 100 Zonas Wi Fi puesto a punto y en operacién en dicho afio; teniendo una
aceptacion inmediata de la cludadania, de hecho muchas de las comunidades enteradas de las primeras
implementaciones elevaron solicitud al alcalde para cue fueran tenidas en cuenta en las siguientes zonas
WIFi, por los costos hoy se tienen 8 zonas adicionales para un total de 108 ZWF.

Esta penetracidn de zonas en parques principales y secundarios, sitios publicos, centros poblados, rutas
turisticas, plazas de mercadeo y puntos de encuentro ciudadano donde la morfologia urbana impedia puntos
claramente definidos, llevé a Pereira tener una cobertura de sitios claves en el 100% de la ciudad.

La granularidad de la seclucidn presenta un uso de mas de 100.000 sesiones mensuales; se presenta la
topologia de red con el animo de reconocer en ella los equipos que permiten la medida de uso y apropiacion
del contenido al que se puede acceder por intermedio de las 108 ZWF.

Topologia de conexion de Controladora, UTM y Core
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Fuente Ingenieria de detalle presentada al Mintic y la Alcaldia por parte del Operador

Como se puede observar en la Topologia anterior se encuentra el Gestor de Amenazas (UTM) que para este
caso paricular fue un equipo fortigate de fortinet, encargado no sélo de listas negras, firewall y otras
funciones, sino de controlar y autorizar las navegaciones de usuarios finales sobre la red, asi como de
interfazar al portal cautiva de los accespoints Ruckus que permite llevar las estadisticas de uso. Por esta
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razon cualquier nueva zona WiFi que se desee instalar, por radio o fibra, debe obligatoriamente ser parte de
la red del operacor que tenga el servicio (@ excepcion de las zonas con acceso satelital que no podran
conectarse al UTM).

Ampliando lo dicho antericrmente el cumplimiento de lo propuesto pasa por superar el obstaculo del acceso a
internet en los estratos mas bajes de fa ciudad, uno de los aspectos a los que apuntd y acertd con la
instalacién de ias 100 ZWF, esto desencadend un efecto in crescendo del uso de internet, lo que aporto al
cumplimiento del objetivo también planteado en el PDM que propone “hacer de Pereira una Sociedad de
Informacién y Conocimiento, desarrollando un Ecosistema Digital que, soportado sobre el conocimiento {sic),
genere una correcta implementacion de conectividad con contenidos suficientes [sic] desarrollados y que
llenen la expectativa de uso de los involucrados, consiguiendo un correcto uso y apropiacién de las TICs
implementadas en el municipio de Pereira, partiendc de los buenos resujtados logrades con el programa
Pereira Digital desde el afio 2008 y siendo concordantes con los actuales Lineamientos del Ministerio de Tics
{sic], damos una evolucién a un [sic] programa denominado Pereira Vive Digital” {Pereira, 2016, pag. 484), lo
que implica el crecimiento permanente de zonas WiFi ante una demanda de servicios que la comunidad ha
sabido reconocer.

Asi las cosas, este proyecto busca integrar la tecnologia en las calles (plazas de mercado, parques,
terminales de transporte y sitios emblematicos, entre otros) en el municipio de Pereira, buscando con elio
ofrecer y garantizar a las personas que conozcan, accedan y se apropien de las oportunidades y beneficios
que ofrecen las TIC, promoviendo su uso y masificacion.

Esta iniciativa se trata de una apuesta audaz en la que el Gobierno Nacional, la Alcaldia de Pereira y el
operador de Telecomunicaciones, enfrentaran el reto de preparar a la comunidad para afrontar los desafios
gue impone la globalizacién yla sociedad del conocimientc. Esta apuesta representa una oportunidad para
que los habitantes del municipio de Pereira, y en una proxima fase a nivel Nacional, que hoy no tienen internet
en sus hogares, cuenten con la motivacion para disfrutar el servicio, per todas las ventajas que representa
para un hogar o empresa de cualquier sector.

Consciente de estos avances, se hace necesaria la contratacion dentro del proyecto "Implementacion del
ecosistema digital y la estrategia GEL en el municipio de Pereira", iniciativa enfocada en aportar al cierre de |a
brecha digital; contribuyendo a la meta del Gobierno 2014 - 2018 para la implementacion de 1000zonas WiFi
ptbiico gratuitas en el territorio nacional.

En laos contratos efectuados, el municipio de Pereira asumid obligaciones respecto del proyecto. asi como
disposicicn de los sitios, pago de servicios pablicos, vigilancia, sostenibilidad del proyecto a largo plazo y las
demas que surjan en el convenio interadministrative a suscribir, a partir del inicio del mismo, lo anterior en
concordancia con el Anexo Técnico que se suscribid con el Mintic.

No obstante las brechas tecnolégicas han sido una barrera de penetracion del Internet y fas comunicaciones
en todo el territorio Nacional. Nuestra ciudad tiene un gran potencial en materia tecnoldgica debido a la Alta
penetracion de Internet que ha tenido en los Ulttmos dos afos.

Con el fin de aumentar el indice de penetracion de internet y buscar gue mas ciudadanos tengan acceso a los
beneficios que ofrecen las Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones {TIC} y que estos se apropien
de estas herramientas y mejoren sucalidad de vida, la actual administracion dara cumplimiento al Programa
de Gobierng "Pereira Plan de Todos" que en su Numeral 3 4.1 Servicios Publicos Inteligentes y Equitativos
Wi-Fi Gratis "Se dispondran puntos de Wi-Fi gratis en la ciudad, donde haya mayor afluencia de
ciudadancs

Con esta herramienta se promueve un maycr acceso y usc productivo del internet, reduciendo brechas
sociales buscando hacer de Pereira una ciudad mas inteligente, innovadora y productiva”

El reto del Plan Vive Digital para los préximos cuatro afios sera llenar la autopista de la informacion que esta
siendo desplegada con mas contenidos y aplicaciones que contribuyan a consolidar un pais en paz, mas
equitativo y mas educado. Con esto, seguiremos estando en la frontera tecnologica en el mundo, pero ya no
solo en infraestructura y capilaridad de la banda ancha, sino ahora también en el desarrollo de contenidos y
aplicaciones digitales con impacto social.

El Plan Vive Digital estimula los cuatro componentes del Ecosistema Digital, el cual estd conformado por
cuatro componentes mutuamente dependientes: Infraestructura, Servicios, Usuarios y Aplicaciones. El
objetivo es crear un circulo virtuoso, mediante la expansidn de la Infraestructura, la creacion de nuevos
Servicios a precios mas bajos, la promocion del desarrollo de Aplicaciones y  contenidos  digitales y el
impulso a la apropiacion tecnolégica por parte de los Usuarios. Generando asi, mas demanda de los

Pagina 2 de 9

Duterna Integrado de Gasuon



ALCALDIA DE PEREIRA

ESTUDIO PREVIO

Version: 01 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018
Usuarics, mas Aplicactones para estos, mas y mejores Servicios a precios mas econdmicos en una
Infraestructura moderna.

Con el fin de obtener este beneficio se accede a revisar las especificaciones técnicas minimas referenciadas

por MINTIC para continuar por parte del municipio con la implementacién de este proyecto en la capital
Risaraldense

Es asi entonces, que de forma especifica se tiene la necesidad de suscribir  un
{NUNCONVENIOINTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO YUNE-EPM empresa que suministrara " la
instalacién. operacion, administracidn, mantenimiento de la infraestructura necesaria, para la prestacion del
servicio de acceso a internet a la comunidad (transeuntes, estudiantes y el publico general) a traveés
de redes inalambricas con tecnologia Wi-Fi" con cualquier dispositivo de usuario habilitade para
conectarse a dichas redes en sitios de alta afluencia de poblacion.

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CELEBRACION DEL CONTRATOINTERADMINISTRATIVO.

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: En los articulos 2, 209 y concordantes relacionan que
en virtud de los principios de eficiencia, celeridad, transparencia, coordinacién, publicidad, moralidad,
eficacia, economia que abrigan el cumplimiento de los fines esenciales del estado a través de sus
desarrollos, el presente proceso contractual busca servir a la comunidad y proveer la prosperidad
general

LEY 489 DE 1998: El articulo 95relativo a la cooperacién entre entidades publicas, brinda asi la
posibilidad de colaboracién entre dichas entidades para fa prestacion conjunta o reciproca de servicios
que se hallen a su carge, siempre y cuando se encuentre dentro del objete o actividad para el cual se
encuentran instituidas

LEY 80 DE 1993: El articulo 24 lteral C exceptua de la obhgatoriedad del proceso de seleccidon
publica cuando se trata de contratos interadministrativos, posibilitando la contratacidn directa

LEY 115C DE 2007: el articulo 4 modificade por el articulo 92 de la ley 1474 de2011 (estatuto
anticorrupcion), en su literal C, menciona la modalidad de seleccion para los contratos y convenios
interadministrativos, la cual es CONTRATACIONDIRECTA, asl mismo posee una Prohibicidn para los
contratos de este tipo cuando son de:  "obra, suministro, prestacién de servicios de evaluacién de
conformidad respecto de las normas o regiamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia publica
cuando las instituciones de educacion superior publicas o /as Sociedades de  Economia

Mixta con participacion mayoritaria del Estado, o fas personas juridicas sin animo de lucro
conformadas por la asociacion de entidades publicas, o /as federaciones de entidades territoriales
sean las ejecutoras. Estos contratos podran ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en
los procesos delicitacidon publica o confratacién abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los
numerales 1y 2 del presente articulo™ (subrayado propio) DECRETO 1082 DE 2015 Los
articulos 2212144 y 221214 1identifican la modalidad de seleccién para convenios y
contratos interadministrativos, la cual es contratacion directa y cbliga a sefalar en un acto
administrativo la justificacidn para contratar bajo la modalidad de contratacion directa, cuyo
contenido debe ser:

» La causal que inveca para contratar directamente

» El objeto del contrato

» El presupuesto para la contratacion y las condiciones que exigira al contratista,

» Eltugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos

3. OBJETO:

El objeto que se pretende contratar es la: "implementacién de la promocién de las TIC, mediante la
instalacion, operacién y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a través de
zonas wifi en el municipio de Pereira”.

3.1.ALCANCES:

La promocion de las TIC, mediante la operacidén y mantenimiento dei servicio de acceso gratuito a
internet a través de zonas wifi en el municipio de Pereira, se hara con la continuidad del servicio de
las 8 zonas adicionales existentes a las 100 previamente instaladas y con dos (2} nuevas zonas, por
lo que los alcances seran los siguientes:
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Se requiera |a renovacion (en servicio a internet y mantenimiento) de ocho (8) zonas WiFi
actuales de la siguiente manera.

o Seis (6) zonas WiFi con internet banda ancha de 20 Mbps por radio: ubicadas en los

siguientes lugares; Alte Erazo - Combia alta, El Azufral — Caimalito, La estrella. La
palmilla, Guacari — Tribunas, Mundo Nuevo, Morelia -Estacion de Policia.

¢ Dos (2) zanas WiFi con internet banda ancha de 100 Mbps por fibra 6ptica, ubicadas
en los siguientes lugares: Belmonte bajo, El Rosal

Suministro e instalacidén de dos (2) zonas WIFi con un (1) sdlo Access Point por zona de |a
siguiente manera:

+« Dos (2) zonas WiFi con internet banda ancha de 20 Mbps por radio: que se definiran con
la supervision designada por ia entidad

Los servicios de internet se deberan conectar al UTM de propiedad del Municipio de Pereira tal
como estan conectadas las demas zonas WiFi

El cferente deberd garantizar la infraestructura y redes de cenectividad necesarias para el
cumplimiento del objeto, incluyendo la mamposteria por donde se distribuyen las redes y/o
cableados en la zona rural, y torres de repeticion en la zona rural para conexiones inalambricas

Servicio de portal cautivo y de soporte y mantenimiento para las 2zonasWifi instaladas

Instalacion de acometida eléctrica, puesta a terra y Materiales eléctricos, vestida del poste
{masti1, gabinete, coliarin, UPS y consumibles).

Soporte técnico para las zonas ~ WiFi, disponible de lunes a viernes {excepto festivos) entre las
8:00 y las 18:00 horas, hora de Colombia.

El oferente debera ofrecer como minimo los siguientes ANS:

GRADO DE DANO ANS
|Severidad 1 (Critica) 5Hrs
'Severidad 2 (Urgente) 8Hrs
Severidad 3 (Importante) |24 Hrs

8xX5
Reemplazo de Partes por |Siguiente
garantia | Dia Habil
‘ {NBD)

Dado que la red de zonas wifi que actualmente tiene el municipio esta conformado por Access
pointsRuckus, se solicita la misma tecnologia en su ultimo modelo que equivale al Access Points
RuckusQutdoor T300 (uno porcada una de las dos nuevas zonas WiFi), con fas siguientes
caracteristicas técnicas

» Admision de doble banda (5GHz/2,4GHz) en simultaneo

» 1167 Mbps de capacidad total de RF de la WLAN

» Tecnologia de antenas adaptativas BeamFlex+ y gestion de RF avanzada
+ Hasta 10 dB de mitigacién de la interferencia

s Optimizado para los entornos de alta densidad

+ Diversidad de polarizacion para un 6ptimo rendimiento del dispositivo mévil
¢ Calificado IP-67 , -20°C a +55°C

= Soporte ajustable incluido « Factor de forma pequefia, liviana y elegante

» Administrado de manera individual o centralizada

+ Limitacion de velocidad por usuario, dinamica, para WLAN de hotspat
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* Soporte WPA-PSK (AES), 802.1X para RADIUS y Active Directory
+ BYOD, Zero-IT y Dynamic PSK
« Portales cautivos y cuentas de invitados
* Control de admisién/balance de la carga
» Balance de la banda
* Reconocimignto y control de la aplicacion
» Hotspot seguro
» Servicios de ubicacion SPoT
* Band steering inteligente
* Equidad de conexién
*  SmartMesh
¢« QoS inteligente,

4. OBLIGACIONES

4.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATISTA:

a)

Ejecutar cumplidamente los recursos de acuerdo con la propuesta presentada y las condiciones
exigidas de plazo, lugar de ejecucion, forma de pago y mantener los valores propuestos durante
la ejecucton del contrato

Incluir en la realizacion de las actividades autorizaciones, permisos, y demds tramites, requeridos
con el fin de garantizar tanto la seguridad material como el acatamiento al ordenamiento juridico
nacional.

Ubicar de forma permanente y visible la imagen aprobada del municipio de Pereira en el lugar
donde se realice la actividad.

Asumir la correcta ejecucion de todas las actividades pactadas, incluidas en el objeto y alcances
del contrato, poniendo a disposicion del proyecto, toda |la capacidad técnica, infragstructura fisica,
econdmica, administrativa, logistica y operacicnal necesaria para que se cumpla el fin de!
contrato.

Realizar los procesos de convocatoria y socializacidon requeridos en el marco de la ejecucion del
proyecto

Consolidar y presentar los informes para la realizacion del seguimiento y desembolsos por parte
del Municipio, de acuerdo a la Ley 594 de 2.000 "Ley General de Archivo”, incluyendo la relacién
de los contratos que celebren para apoyar la ejecucion del centrato, con plazos y adiciones a los
mismos

La Entidad debera cumplir con la normatividad y reglamentacion vigente relacionada con la
conservacion, preservacion y buen uso del medio ambiente y desarrgllar actividades que ayuden
a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos sobre el ambiente y 10s recursos
naturales, las cuales respondan a !'a normatividad ambiental vy las conductas ambientaimente
responsables.

Cancelar los costos inherentes al desarrollo dei proyecto y poner a disposicion de la Secretaria
responsable, los soportes contables (facturas, recibos, cuentas de cobro, seguridad social, entre
ofros) cuando ésta asi 1o solicite

Disefar y presentar el cronograma, el plan operativo de contratacion, los informes para la
realizacion y el seguimiento del programa o actividad y los desembolsos por parte del municipio.

Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente en cuanto a obligaciones tributarias
{impuestos, contribuciones y similares) y contables,
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k) El contratista no podra subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo y escrito del
Municipio de Pereira.

Iy Cumplir oportunamente con los pagos al Sistema Generat de Salud y Seguridad Social y cuando
corresponda Parafiscales, de conformidad con lo establecido en ia normatividad vigente

m) Obrar con lealtad, responsabilidad, idoneidad y oportunidad durante la ejecucion del contrato
n) En general, cumplir con los deberes y obligaciones prescritos en el articulo 50de la Ley 80/93
o) Guardar la reserva de los documentos que conozca en desarrollo del objeto del contrato,

p) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la informacion suministrada por la Entidad para
el cumplimiento cel objeto contractual.

q) INDEMNIDAD: Mantener indemne al Municipic de Pereira de cualquier dafio o perjuicio originago
en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones ¢ de las de sus subcontratistas
0 dependientes

4.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

5.

a) Desembolsar la suma relacionada en la forma de pago, de acuerdo a los informes presentados
por el contratista, y de acuerdo al informe de supervision, en los terminos y condiciones
sefialadas en el proceso contractual.

b} Realizar el acompafamiento necesanc para el cumplimento de las metas propuestas que
conlieven a la adecuada ejecucion del objeto y suministrar oportunamente la informacion
requerida por |a entidad, para la ejecucién del objeto contractual

¢) Designar un supervisor para verificar el cumplimiento de las metas pactadas y la correcta
ejecucién de os recursos.

d) Apoyar los procesos de convocatorias, realizacion de reuniones y actividades con la comunidad
que sean necesarias para garantizar el dptimo desarrollo dei programa de interés publico

&) Documentar y evaluar las actividades y los resultados obtenidos por la entidaden los resultados
obtenidos en |a ejecucion del proyecto.

fy  Exigir el cumplimiento idoneo y oportuno del objeto contrataco.

g) Realizar la vigilancia en la correcta ejecucidn del presente contrato e inversion de los recursos
aportados por la Entidad Municipal, para lo cual se asignara un supervisor para el efecto

PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucidn del presente contrato se estima en UN (1) meses Y QUINCE (15) dias, contados
a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin exceder la vigencia fiscal al 31 de diciembre de 2018.

LUGAR DE EJECUCION:

El presente contrato se ejecutara en la Ciudad de Pereira

VALOR, PRESUPUESTO OFICIAL Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo a los recursos con gue cuenta el proyecto ‘Implementacion del ecosistema digital y la
estrategia GEL en el municipio de Pereira”, para contratar la “implementacién de la promocién de las
TIC, mediante la instalacion, operacién y mantenimiento del servicio de acceso gratuito a internet a
través de zonas wifi en el municipio de Pereira”, la Secretaria de Tecnologias de Ya Informacion y la
Comunicacion para la presente contratacion tiene como presupuesto oficial la suma de SESENTA Y
DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS
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PESOS MCTE ($62.789.636 IVA INCLUIDO), de conformidad con la propuesta econtmica
presentada por el operador y que hace parte integral del presente proceso contractual, suma que el

Municipio de Pereira cancelara de acuerdo con el Programa Anual de Caja-PAC, y contra entrega de
equipos en bodega

8. MODALIDAD DE SELECCION:

Conforme a la naturaleza del objeto del contrato el proceso de seleccion sera bajo la modalidad de
CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, de conformidad con
los fundamentos juridicos.

9. PERFIL SOLICITADO

A. IDONEIDAD: El Municipio de Pereira requiere una entidad publica cuyo objeto social guarde
relacidn directa con el objeto del presente proceso contractual que le otorgue capacidad juridica
para su celebracidn y correcta ejecucion.

Requisito que serd acreditade mediante la presentacion del certificado de existencia vy
representaciéon o documento paralelo expedido por la Camara de comercio de! domicilio de ésta ¢
por la entidad que haga sus veces con fecha de  expediciéon no mayor a 30 dias calendario

10. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO

RIESGO | ~ DEFINICION ~ | ESTIMACION | ASIGNACION |
La no deteccion de algun defecto durante
| la inspeccion visual de los requisitos o A cargo del
| RIESGO TECNICO generales, realizada por el comiteé técnico Rty contratista.
receptor. '

|
=Tl =n i S Chaina Pl oE
|

IDENTIFICACIGN Defectos de fabricacion y/o productos |

RIESGO TECNICO defectuosos de Ios_elementos a adquirir 100% _ ?ontratigta]argo el
| por parte del contratista, [ | |
| Los riesgos loglsticos en el evento en gue |
| apliquen, de la entrega objeto del futuro

contrato deberan ser asumidos por el 100% A cargo del
RIESGOS DE contratista, de igual forma, las situaciones | contratista. i

OPERACION desfavorables que surjan de la variaciéon |
en los precios del mercade de los
diferentes bienes y todo lo relacionado
con la produccidn de los mismos,

| RIESGOS

ECONOMICOS En los procesos en pesos con matenal . Asumidos  por el
importado, el riesgo cambiario es 100% :
| contratista
contemplado. | |
El riesgo que genere el transporte de los
bienes que se requieran para la entrega
del presente proceso de seleccion hasta | .
RIESGOS DE . | 0 | Asumidos por el |
TRANSPORTE el lugar de entrega, asi como &l pago de 100% | contratista -

las primas, de los seguros de transporte
| por robo, destruccidn y perdida de los
| mismos.
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. RIESGO B DEFINICION | ESTIMACION ASIGNACION |
| | La inadecuada proyeccion de costos |

econémicos incurridos por el contratista Asumidos or o
EICEC?SC?MICO en ejecucion del contrato al momento de 100% cg:traltista P

| INCUMPLIMIENT
O DEL
PROGRAMA DE
| TRABAJO

presentar su
Administracion.

propuesta a la

Actividades que no se programen
adecuadamente por el contratista €
impidan la ejecucién normal del presente
contrato dentro del plazo estipulado en
las condiciones del pliego y en la minuta
del contrato, se debe incluir la obligacion

del contratista de incrementar el horario |

de trabajo, y en general toda accion
conducente a recuperar el tiempo de

con el plazo del contrato cuando sean
causas imputables al contratista (cuando

aplique).

' RIESGOS
REGULATORIOS

RIESGOS
ECONOMICOS

RIESGOS DE
| ORDEN PUBLICO

atraso en la programacién para cumplir |

| Asumidos por el |

Q,
100% contratista

Son aguellos relacionados con cambics
imprevistos de la normatividad aplicable
al contrato respectivo y que afecten
. desfavorablemente el valor pactado en el
contrato.

Contratante ¥ |
contratista en

| porcentajes de 50% y
50% respectivamente |

100%

Son aguellos relacionados con cambios

| en las tasas de interés, tasas de cambio,
incrementos intempestivos de materiales,
insumos, transporte de personas ©
bienes, que alteren desfavorablemente el
valor del contrato.

Son aquelios relacionados con actos de

desfavorablemente el valor del mismo

RIESGOS DE LA
NATURALEZA

Son aquellos relacionados con
fendmenos de la naturaleza, que puedan
presentarse por circunstancias de tipo
geografico, climatico, geoldgicos,
hidrologico, geomorfologico, sismologico,
geotécnico, topografico, etc. que afecten
desfavorablemente el valor del contrato

grupos ilegales que impidan o dificulten la |
| ejecucion del contrato y que afecten |

100% | Contratista |

|
Contratante y

0,
1G0x% | contratista

100% | Contratista

11. SUPERVISION: El Municipio de Pereira vigilara la ejecucién del presente mediante la designacion de
un Supervisor, el cual realizara labores de vigilancia, orientacion, control, evaluar el cumplimiento del

objeto y avance de las metas a ejecutar descritas en
contratista que hace parte integral del
objeto y el alcance

contratista

Sislei s inteqrado de Gestion

este documento como en la propuesta del
contrato y/ o convenio, quien garantizara el cumplimiento del
del mismo en la evaluacion del informe de ejecucidn presentado por el
y lo refrendara autorizando su pagoe, sujeto a las normas establecidas para tal

efecto
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12. RECOMENDACION AL REPRESENTANTE LEGAL  De acuerdo con el presente estudio previo,
queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira, por lo que se
recomienda al Representante legal, celebrar el contrato o convenio interadministrative con una
entidad publica que presente la propuesta que se ajuste al presupuesto y perfil solicitado una vez se
cuente con la disponibihdad presupuestal respectiva

Cordialmente,

AN 2%

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA CESAR AUGUSTO CASTANO OBANDO
Secretario de Tecnologias de la informacion Director Operativo de Infraestructura
Y las Comunicaciones de Red Tecnolbgica
Proyecto: Alexander Quintero
Contratisia

Revisd : Alexander Logiza
Contrali
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