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Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES

De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 de 2015 en el
articulo 2.2.1.1.2.1.1 y demas normas reglamentarias, toda obligacion contractual en la que haga
parte una entidad estatal debe estar precedida de un estudio donde se materialice la necesidad,
conveniencia y oportunidad de la contratacion y las apropiaciones presupuestales correspondientes.

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

El municipio de Pereira, mediante la secretaria de tecnologias de la informacién y la comunicacion,
la cual tiene como misién institucional la responsabilidad de fomentar, adoptar, implementar y
administrar el ecosistema digital Municipal con el fin de incentivar la disminucion de las brechas de
imi n los ambitos empresarial, social, educativo, investigativo, de salud, seguridad
I, entre otros, basado en el fortale0|m|ento de la productividad y la competitividad de
ceso, usoy aproplaCton de las TICs a todo nlvel en el Mummpao

_ _pal para realizar los procesos
relacionados con la gestién documental, archivo y correspondenma asi mismo pesee un nicleo
central y unos modulos basicos: parametnzados para los 4 procesos que se definieron e
implementaron: Registro de procesos de denuncias (Inspecciones y Corregidurias), Proceso de
vendedores informales (RUVIP), Proceso de Gestion Comunitaria y Proceso PQRS: con la gran
ventaja de poder seguir creciendo paulatinamente con la implementacién de mas procesos que
hacen uso del nucleo principal ya adquirido, optimizando la inversién realizada. Por lo tanto se tiene
la necesidad de mantener en correcto funcionamiento este sistema, lo cual se logra entre otras con
implementacién de nuevos modulos adecuados por parte del fabricante y/o distribuidor autorizado,
dado que estos sistemas de informacidn constituyen el insumo basico en las herramientas de apoyo
que la secretaria de Tecnologias de la Informacién y la comunicacién brinda en la gestion de las
demas Secretarias de Despacho y Oficinas Asesoras que hacen parte de la red del Municipio de
Pereira.

El Municipio desde el afio 2009 en el marco del proyecto PEREIRA DIGITAL, adquirié la licencia de
uso del software SAIA (Sistema de Administracion Integral de Informacién) de propiedad de la
empresa CERO K S.AS, como aplicacion pnara la gestion y administracion de los flujos de
informacion de procesos de gestion electrénicos.

En el siguiente cuadro se registra la contratacion del sistema:

(onuralo | PROVEEDOR Descripcion | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
"""""""" X
1555 ' Cerok ! Gestién Documental !

: SAIA i $  48.300. 000
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| Soporte Gestién - ' '
. Documental SAIA ' 5 34,800. DOO

_________________________________________________________________________________________________________________________________

' Soporte Gestion | }
| Documental SAIA | s 36.656. 000

! | Soparte Gestion | : i i
1914 | Cerok | Documental SAIA | ; | | § 54432360 |

| Soporte Gestion | ; : :
! Documental SAIA ! L ' ' ' ¢ 36,738, 032

| ' Migracion de  la!
2757 i Cerok \ informacién :

EExisteme SAIA | s ; ! : y
____________________________ Diofipereia b to.....15 25.432.008
0 ‘E_SDPOPTE ¥ | ; ' '
. | Mantenimiento 1 L s B i S i S E__S__-l%]_?ﬁ.?_ﬁ_z_*
' i Proceso de |
4948 Cerok ESeguimiento y!
\ trazabilidad dei

i
' ! documentos ! t 7
------------------------------ e e e e e L L RS

TOTAL | | m . i

}

SERVICIOS |§ 48300000 | § 34800000 | 5 36656000 | § 54432360 | % E'7?1’:33‘(::3:,5

En el afio 2014 se suscribié contrato No. 1555 por valor de $ 48.300.000 cuyo objeto fue prestar el
servicio para realizar la implementacién de un tramite y un servicio en linea, un sistema de
informacién para SGC y MECI y un sistema para gestiéon de documentos de la entidad,

En este contrato se implementé la creacion de la Ventanilla Unica de Registro y Atencién a los
Productores de Espectaculos Publicos de las Artes Escénicas (Permiso para la realizacién de
espectaculos publicos de las artes escénicas en Pereira), Solicitudes de servicios del Centro de
Documentacion de Sistemas de Informacion en la Secretaria de Planeacion Municipal de Pereira, y
la administracion de la informaciéon y documentacion relacionada con el sistema de gestion de
calidad y el sistema MECI, actualizacion del sistema SAIA y la implementacion del modulo de
Gestion Documental. Este sistema fue adquirido mediante el esquema de uso de licencia, el cual
presenta una total dependencia del proveedor para efectos de modificaciones y desarrollo de
modulos adicionales, tiene la gran ventaja que el licenciamiento adquirido por la Alcaldia, es un
sistema de gestion de informacién que posee un nucleo central y unos modulos bésicos con la gran
ventaja de poder seguir creciendo paulatinamente con la implementacion de mas procesos.

Para la vigencia 2015 se suscribe contrato Nro. 2248 cuyo objeto es Prestar el servicio de soporte,
mantenimiento y actualizaciones al sistema de gestion documental SAIA por valor de $34.800.000
en la vigencia 2016 Contrato Nro. 1146 cuyo objeto es Prestar el servicio de soporte ,mantenimiento
y actualizaciones al sistema de gestion documental SAIA con asesoria técnica especializada para
un optimo funcionamiento de los aplicativos por valor de 36.656.000, en la vigencia 2017 Contrato
Nro. 1914 cuyo objeto es prestar el servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones al sistema
de gestion documental SAIA con asesoria técnica especializada para un éptimo funcionamiento de
los aplicativos por valor de $54.432.360 y en la vigencia 2018 contrato Nro.2757 cuyo objeto es
Realizar el Soporte y Mantenimiento de la aplicacion SAIA (Sistema de Administracion Integral de
Informacién, documentos y procesos) implementada en la ALCALDIA DE PEREIRA incluida la

migracion del instituto de Cultura de Pereira por valor de $62.170.040 y contrato 4948 por valor de
$15.462.992.

El manejo del archivo y correspondencia en cualquier empresa especialmente las publicas, es una
actividad de vital importancia para la conservacién de la memoria institucional, la atencién de
tramites y el apoyo a la gestion diaria de la entidad. Por su parte la utilizacién de tecnologias de
apoyo facilita la gestion, control y accesibilidad a los documentos indispensables para el correcto,
normal y cotidiano funcionamiento.
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Para dar continuidad en la vigencia 2019 se realizo el contrato de prestacion de Servicios Nro. 2943
cuyo objeto es Realizar el Soporte y Mantenimiento de la aplicacion SAIA® (Sistema de
Administracion Integral de Informacién, documentos y procesos) para todos sus médulos
implementados en MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia 2019, para satisfacer
necesidades propias para el Municipio de Pereira con el propésito de agilizar, simplificar, mejorar y
mantener aspectos funcionales del sistema los cuales se han detectado durante el periodo en el
que se ha usado el médulo de gestién documental.

La oficina Asesora de Control Interno tiene dentro de sus objetivos la construccion del Mapa de
Riesgos de Corrupcion que el conjunto de actividades coordinadas que permiten a la entidad
identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupcion en los procesos de su
gestion, el resultado de todas estas actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupcion
que permite identificar los riesgos de corrupciéon inherentes al desarrollo de los procesos de la
entidad publica, basados en El articulo 73 del Estatuto Anticorrupcién, dispone que el Mapa de
Riesgos de Corrupcién hace parte del Plan Anticorrupcion y de Atencién al Ciudadano; esta politica
es liderada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica, cuyos
lineamientos estan desarrollados en el documento “Guia para la gestion del riesgo de corrupcion.

Es necesario tener en cuenta la definicion de riesgos de corrupcién: “Posibilidad de que, por accién
u omision, se use el poder para desviar la gestién de lo publico hacia un beneficio privado”. Un
ejemplo de un riesgo de corrupcion es: la posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o

beneficio a nombre propio o de terceros para el otorgamiento de una licencia / celebracién de
contrato / de emision de un concepto.

EL riesgo es la posibilidad de que se resente un actq, sin que ello slgmﬁque que exista corrupcién
en la entidad. Se trata de recono & se pueden presentar hechos de corrupcion, con el fin de
determinar us causasy de establece; _us__contmles los rlesgos se ldentiflcan por proces

Teniendo en cuenta que el seguimiento lo adelantan las oflcmas de Control Interno o quien haga
sus veces por lo menos tres (3) veces en el ano: con corte al 30 de abnl al 31 de agoste 3L al 31 de

fechas.

Es necesario que las oficinas de Control Interno, evalten la efectividad de los controles plasmados
en los mapas de riesgos de corrupcién. En el evento de identificar falencias en los documentos, es
necesario que en sus ajustes; el Mapa de Riesgos de Corrupcion, puede ser sujeto de ajustes, las

veces que sea necesario durante una misma vigencia. En este caso se debera dejar por escrito los
ajustes, modificaciones o inclusiones realizada.

Dentro de las acciones de mejoramiento del sistema de Control interno del Municipio de Pereira, la
Asesoria de Control interno atraves del despacho de Alcalde, solicita a la Secretaria de tecnologias
de la informacién y la comunicacién la implementacion de un moédulo que permita la integracién de
los riesgos del sistema de calidad y el sistema de planes de mejoramiento, la administracion y
control de la matriz de riesgos del sistema de gestion. el registro de informacion relacionada con los
factores internos y externos de riesgo, filtrando los riesgos por proceso, evaluar, valorar, controlar y
hacer seguimiento de los riesgos, la administracién y control de la matriz de riesgos del Sistema de
Gestion de Calidad, adicionar y modificar un plan de riesgos, escoger a partir del mapa de procesos
el proceso al cual se le identificarén los riesgos asociados y relacionar los controles existentes con
una amenaza y su vulnerabilidad o vulnerabilidades.

Teniendo en cuenta que el sistema SAIA® (Sistema de Administracién Integral de Informacion,

documentos y procesos), permite la trazabilidad de manera integral en el Municipio de Pereira, lo
que permite que la gestidén de riesgo que se pretende contratar debe ejecutarse con el proveedor
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del aplicativo, por cuanto el mapa de riesgos de corrupcion esta integrado en los procesos de
gestion documental.

Dado lo anterior la oficina asesora de control interno dispone de presupuesto para automatizar
todas las actividades anteriores por lo cual a través de la Secretaria de Tecnologias dela
informacién y la comunicacién solicita la instalacién y configuracion del Médulo para la Gestion de
Riesgos en el Sistema de Administracion integral de informacion, documentos y procesos SAIA en
el Municipio de Pereira para la vigencia 2019, encuentra viable la implementacién del Médulo de
Riesgos de Gestién y de Corrupciéon que permite cubrir la necesidad planteada por la oficina
Asesora de Control interno dependiente del despacho del Alcalde.

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratacién esta inmersa dentro de los siguientes
programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuacién se describen:

PLAN DE DESARROLLO 2016-2019

DESCRIPCION
'LINEA ESTRATEGICA 'GESTION INSTITUCIONAL
PROGRAMA 'GESTION INSTITUCIONAL PARA LA EXCELENCIA
SUBPROGRAMA ' MEJORAMIENTO DE LA GESTION ADMINISTRATIVA,
PROYECTO @ |2017660010001 Mejoramiento del Sistema de Control interno.
del Municipio de Pereira.
COMPONENTE Dotacién
ACTIVII_:iE:I__;- B> -Aaqu_isj;:iéh de equ_igos__;ie cémput_o_elt;ﬁientoge oficina.

1. OBJETO A CONTRATAR:

Instalacion y configuracién de Modulo para la Gestion de Riegos en el Sistema de Administracidon
Integral de Informacion, documentos y procesos implementado en MUNICIPIO DE PEREIRA,
durante la vigencia 2019.

2. ALCANCE DEL OBJETO:
La instalacién y configuracién de Médulo para la Gestién de Riegos tiene como alcance:

2.1 Administrar los riesgos del sistema de tipo gestion y de tipo riesgos de corrupcion, la
integracion de los riesgos del sistema de calidad y el sistema de planes de mejoramiento, la
administracion y control de la matriz de riesgos del sistema de gestién,

2.2 Registrar la informacion relacionada con los factores internos y externos de riesgo, filtrando
los riesgos por proceso.

2.3 Evaluar, valorar, controlar y hacer seguimiento de los riesgos.

2.4 Integrar los riesgos del sistema de calidad y el sistema de planes de mejoramiento.

2.5 Permitir adicionar y modificar el plan de riesgos.

2.6 Escoger a partir del mapa de procesos el proceso al cual se le identificaran los riesgos
asociados.

2.7 Relacionar los controles existentes con una amenaza y su vulnerabilidad.

2.8 Configurar la probabilidad (frecuente, periddica, ocasional, remota), el impacto (Bajo,
moderado, alto, muy alto) y la valoracién del riesgo (Extremo, alto, moderado, bajo) vy
asociarlo a una amenaza y su vulnerabilidad. Al igual que permitir calcular la valoracién del
riesgo con base en la calificacion de la probabilidad y del impacto.

2.9 Configurar las opciones de manejo (asumir atencion, asumir prevencién, asumir mitigacion,
eliminar, transferir).
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2.10Asociar cada opcion de manejo a una accion, un indicador(es), una fecha programada, una
meta y un responsable.

2.11 Ingresar el resultado de la ejecucion y seguimiento que se realice al plan de riesgos
planteado (meta cumplida y analisis de resultado).

2.12Realizar la calificacion del riesgo (amenaza y sus vulnerabilidades) en su probabilidad,
impacto y valoracién del riesgo y permitir incluir la opcién de manejo, las acciones, los
indicadores, las metas y fechas programadas cada que se requiera

2.13 Ingreso de nuevos riesgos en cada periodo (por lo menos tres (3) veces al afio).

2.14 Permitir flujo de aprobaciéon (work flow) para el plan de riesgos.

2.15ldentificacion, analisis, evaluacién y valoracién de controles en Riesgos de Gestidon y
Riesgos de Corrupcién segln corresponda, indicando que cada tipo de riesgos maneja una
zona de evaluacion de impacto diferente.

2.16 Realizar el soporte que incluye el seguimiento para el buen funcionamiento del Sistema vy
en general, sobre procesos relacionados con el alcance de gestion documental
determinados para el presente proyecto

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

3.1 Instalacion y configuracion (Formatos, flujos, validaciones, alertas, reportes) de los
procesos considerados en el alcance.

3.2 Garantizar la operatividad y funcionamiento adecuado del proceso o madulo
instalado. .

3.3 Reportes registrados en el resumen alcance de la presente propuesta. (Este reporte
se realiza una sola vez, pero queda de forma predeterminada para que pueda seguir
generandose automaticamente.) :

3.4 Brindar minimo cuatro (4) capacitaciones de minimo de dos (2) horas cada una bien
sean virtual y/o fisicas registradas en el resumen alcance de la presente propuesta
sobre el uso del sistema para usuarios finales a dos (2) técnicos de la mesa de servicio
tecnologica de la Secretaria de tecnologias de la informacion y la comunicacion,
previamente asignados por el supervisor del contrato.

3.4Para uso del sistema se solicita un licenciamiento clasico y permanente (in House)

4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Ademas de las actividades relacionadas con el objeto del contrato, el contratista se compromete a:
1) Rendir informe mensual dentro de los 5 dias calendario siguientes al vencimiento del periodo de
las actividades propias del contrato descritas en el alcance y/o concertadas con el supervisor, de
conformidad con el cronograma, si el bien o servicio a contratar asi lo requiere, sin perjuicio de que
sea o no para el tramite de la cuenta. 2) Realizar de forma oportuna los pagos de seguridad social
(Salud, Pension y ARL) de conformidad con los plazos establecidos en el Decreto No. 780 de 2016
y demas normas que lo deroguen, modifiquen o adicionen, y entregar al supervisor del contrato de
inmediato, la constancia de pago mediante Ia planilla Unica detallada, a fin de verificar el pago tal y
como lo estipula compilado del decreto unico 1072 de 2015 3) Entregar el archivo digital y fisico en
el informe final de actividades, requisito necesario para obtener la paz y salvo documental. 4) El
Contratista se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades especificas en
las condiciones pactadas

5. PLAZO DE EJECUCION: Cuarenta y un dias (41) contados a partir del acta de inicio para
Instalacion y configuracion de Moédulo para la Gestion de Riegos y cuatro (4) meses de
cierre y soporte, sin exceder a 31 de diciembre de 2019.

6. LUGAR DE EJECUCION: El presente contrato se ejecutara en la ciudad de Pereira.
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7. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, o de naturaleza
operativa, logistica o asistencial, segln sea el caso, la modalidad de contratacion que corresponde
es la de contratacidon directa, en virtud a lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007,
reglamentado en el Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.1.2.1.4.8. del decreto 1082 de
2015 Contratacion directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se considera que no existe
pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el
servicio por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser
proveedor exclusivo en el territorio nacional certificado de inscripcion en la Direccién Nacional de
Derechos de Autor del ministerio del interior, la persona a contratar tiene los derechos de autor
sobre el programa segun consta en el certificado de registro de soporte légico en el libro 13 tomo
19 partida 12 con fecha 13 de Septiembre de 2007 ante el Ministerio del Interior - Direccién Nacional
de Derechos de Autor.

Por lo anterior, en el mercado colombiano no hay mas proveedores que puedan prestar el servicio
gue se requiere, toda vez que, al ser Instalacion y configuracion de Modulo para la Gestion de
Riegos en el Sistema de Administracion Integral de Informacion, documentos y procesos
implementado en MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia 2019, estas actividades pueden ser
ejecutadas unicamente por quien posea los derechos de autor como quedoé demostrado es la
Empresa CERO K S.AS.

ANALISIS DEL SECTOR

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
En cumplimiento de lo previsto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 que dispone
que las entidades estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis para conocer el
sector relativo al objeto que se pretende contratar y siguiendo las indicaciones dadas por la Agencia
Nacional Colombia Compra Eficiente mediante instructivo publicado en el SECOP, el Municipio de
Pereira Secretaria de Tecnologias de la Informacién y la Comunicacién se permite hacer el
siguiente analisis del sector:

OBJETO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Instalacion y configuracion de Médulo para la Gestion de Riegos en el Sistema de Administracion
Integral de Informacion, documentos y procesos implementado en MUNICIPIO DE PEREIRA,
durante la vigencia 2019.

PERSPECTIVA LEGAL:

Puede definirse el contrato de servicios, como un acuerdo de voluntades, en virtud para la cual las
partes se obligan de manera continua a dar o hacer prestaciones a favor del otro, consistentes en
bienes o servicios. Son partes de este contrato el beneficiario, suministrado o consumidor y el
proveedor. El primero se define como aquel que requiere los bienes o servicios constitutivos de la
prestacion de la otra parte con un caracter continuado o periddico, obligdndose a cumplir en
reciprocidad una contraprestacion; mientras el segundo es la parte que se obliga frente al
beneficiario a entregarle mediante una contraprestacion, generalmente en dinero, y durante un
término ordinariamente pactado por las partes, cantidades sucesivas. Los contratos de la
Administracion Publica se diferencian de los de Derecho Privado, por la exigencia que le impone la
ley al contratista de garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato como
técnica de proteccién del fin del negocio juridico estatal, que es la satisfaccion del interés publico de
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la comunidad. El presente contrato y el alcance del objeto le permite al Municipio de Pereira
mantener la informacién vital para el funcionamiento de la Gestién documental.

Dado que la Secretaria de tecnologias de la informacién y la Comunicacién tiene como objetivo
misional la responsabilidad de fomentar, adoptar, implementar y administrar el ecosistema digital
Municipal con el fin de incentivar la disminucién de las brechas de conocimiento en los ambitos
empresarial, social, educativo, investigativo, de salud y de seguridad gubernamental, entre otros,
basado en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de la region facilitando el
acceso, uso y apropiacion de las TICs a todo nivel en el Municipio, en lo que hace referencia a
mantener la integridad de los Sistemas de Informacion de la Entidad, mejoramiento de procesos del
Sistema de Gestion y Control y de la Tecnologia de Informacion, debe velar porque el software que
maneja los diferentes procesos que afectan a la Administracion Municipal, se encuentren en las
mejores condiciones para tener el mejor rendimiento y se ejecuten las tareas de la mejor manera.

Por consiguiente, se requiere en este caso, contratar la Instalacion y configuraciéon de Médulo para
la Gestion de Riegos en el Sistema de Administraciéon Integral de Informacién, documentos y
procesos para todos sus modulos implementados en MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia
2019, el cual es responsable entre otras tareas de los procesos de gestion documental de la
Entidad.

ASPECTOS GENERALES

El sector de tecnologias de la informaciéon y las comunicaciones estéd compuesto por industrias
manufactureras, comerciales y de servicios cuyos productos. recogen, procesan, crean, transmiten o
muestra datos e mfon*nac:én electromcamente

Ma5|flcac:|on del uso de Ias TIC y cierre de Ia brecha dlgltal

Dentro de los mandatos de la ley 1341 de 2009 en donde se establece el criterio de Masificacion del
uso de las TIC y cierre de la brecha digital, en el cual “El Ministerio de Tecnologias de la
Informacion y las Comunicaciones, tiene la labor de revisar, estudiar e implementar estrategias para
la masificacion de la conectividad, buscando sistemas que permitan llegar a las regiones mas
apartadas del pais y que motiven a todos los ciudadanos a hacer uso de las TIC (Articulo 38.)

El Plan Vive Digital para la Gente, liderado por el Ministerio de Tecnologias de la Informacién y las
Comunicaciones, busca reducir la pobreza, generar empleo y desarrollar soluciones para los
problemas de los colombianos, a través del uso estratégico de la tecnologia.’

Importancia del sector

La revolucién de las TIC ha cambiado la manera en la cual se entienden y desarrollan los negocios
en el mundo, redefiniendo la profundidad misma de los mercados. Las tecnologias de la informacion
y las comunicaciones constituyen un sector de alta dinamica con profundas externalidades positivas
para el desarrollo de la economia. De una parte, el gran componente de innovaciédn, investigacién y
desarrollo del sector conlleva a que su generacion de valor agregado sea superior al crecimiento de
la economia. De otra parte, el sector TIC genera beneficios sobre la productividad de otras
actividades econdmicas por medio de menores costos de transaccion, tecnificacion en los distintos
procesos operativos y la migracion a nuevos modelos de negocio.

El software como herramienta principal en el uso de las TIC.

! //www.mintic.gov.co/portal/604/articles-62254 Documento_de_Cierre.pdf
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Lo mas importante, en el desarrollo de las nuevas tecnologias, es la posibilidad de la integracion
entre las diferentes ramas que las componen, es decir la informatica, las comunicaciones y la
electronica. En este sentido el software que maneja estas tecnologias se convierte en el factor de
concurrencia unificadora para garantizar su completa explotacion.

Asi por ejemplo la telefonia celular es aun mas practica y util gracias a los cédigos informaticos que
le posibilitan la total disponibilidad de sus ventajas tecnologicas, a los usuarios, respecto a los
sistemas tradicionales de telefonia.

A principios de la década del 80 y a lo largo de ésta, las computadoras personales en casa ya se
veian como un suefio realizable y con ello nace el software de escritorio que ha venido
evolucionando exponencialmente hasta la actualidad.

Consultando literatura especializada encontramos que, segun Rumbaugh (2000):
El producto que se obtiene es un sistema software. El término producto aqui hace referencia al
sistema entero, y no sélo al cédigo que se entrega. Explicitamente no se ve al software como la

sumatoria de codigos que determinan una funcionalidad y un uso sino como todo el proceso que lo
involucra.

Probablemente la definicién mas formal de software sea la ofrecida por |IEEE (1993):

Es el conjunto de los programas de cémputo, procedimientos, reglas, documentacién y datos
asociados que forman parte de las operac:ones de un sistema de computac:én

Otras formas, | emplo Pressman (2003), relamonan al software con la part ntanglble que
controla e tador (especificamente la parte tangible del computador conocido como
hardware), es dec:|r conjunto de instrucciones que controlan el hardware. Sin embargo, estas son
incompletas debido a que con el desarrollo de las nuevas tecnologias el software no existe
solamente para manejar computadoras. Por ejemplo, paguetes de software existen para controlar
dispositivos de gestion y reproduccion de archivos de audio, dispositivos telefénicos, etc.

De forma general el software es clasificado en dos grandes grupos segun el trabajo que realizan, a
saber:

« Sistemas operativos (0 software del sistema) que controlan el trabajo y funcionamiento del
computador.

« Software de aplicacién que entrega solucién a tareas especificas para las que se utiliza el
computador.

Requerimientos especificados y las necesidades o expectativas del cliente o usuario.

Como se ha visto el software constituye, en la mayoria de los casos, la herramienta de control de
las nuevas tecnologias permitiendo manejarlas, usar sus beneficios y darle el maximo de
explotacién, razén para la cual fueron creadas o adquiridas. Pero el software, como industria se ha
convertido rapidamente en una fuente de ingresos considerable y por ello muchos paises se han
trazado estrategias para incrementar sus habilidades y conocimientos en esta industria. India,
siendo una nacién pobre, destaca como el pais de mayor produccion en la industria del software.

Puede establecerse entonces la dependencia en las Nuevas Tecnologias entre la parte electrénica
(hardware) y la parte de software como puente que permite el uso humanamente comprensible y (til
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de los nuevos adelantos, tanto asi que resultaria ilégico suponer el uso de una computadora sin un
sistema operativo y un conjunto de programas que nos permitan explotarla.

Para las empresas los adelantos tecnoldgicos determinan, generalmente, un cambio en el modelo
de negocios y por ello es necesario que se haga un estudio para determinar en qué forma se ve
afectada su funcionalidad y para determinar una estrategia que le permita incorporar estos cambios
tecnologicos y conseguir o mantener las ventajas competitivas. Las estrategias determinan la razén
de cambio de una empresa respecto a las de su entorno y por ello estas pueden determinar el papel
fundamental para el éxito. Por ello es importante conocer el contenido esencial y evoluciéon del
concepto de estrategia, lo cual se aborda seguidamente. *

La Entidad Municipal, tiene la necesidad de Instalacion y configuracion de Médulo para la Gestion
de Riegos en el SAIA (Sistema de Administracién Integral de Informacién, documentos y procesos)
en el MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia 2019, lo cual se logra entre otras con la
actualizacion adecuada por parte del fabricante y/o distribuidor autorizado, dado que estos sistemas
de informacién constituyen el insumo basico en las herramientas de apoyo que la secretaria de
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacién brinda en la gestion de las demas Secretarias de
Despacho y Oficinas Asesoras que hacen parte de la red de la Alcaldia de Pereira.

Para efectos de esta contratacion, por lo trascendental de este tema para la entidad y por motivos
de instalacién y configuracion tecnoldgica, se requiere contratar de manera directa con la empresa
CERO K S.A'S dado que es el proveedor exclusivo que ha prestado el servicio en la Entidad
municipal ya que posee los derechos de autor del aplicativo y por su experiencia e idoneidad en
relacion al objeto del contrato.

8. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE PAGO
8.1 JUSTIFICACION

E! Municipio de Pereira desde el afio 2009 en el marco del proyecto “PEREIRA DIGITAL" adquirié la
licencia de uso del software SAIA (Sistema de Administracion Integral de Informacién) de propiedad
de la empresa CERO K S.A.S, como aplicaciéon para la gestion y administracion de los flujos de
informacion de procesos electrénicos. En el afio 2014 se suscribié contrato No. 1555 por valor de $
48.300.000 cuyo objeto fue prestar el servicio para realizar la implementacion de un tramite y un
servicio en linea, un sistema de informacién para SGC y MECI y un sistema para gestién de
documentos de la entidad, en la vigencia 2015 se suscribié el contrato Nro. 2248 por valor de
$34.800.000, cuyo objeto es Prestar el servicio de soporte, mantenimiento y actualizaciones al
sistema de gestion documental SAIA, en el 2016 se suscribié contrato Nro. 1146 cuyo objeto:
Prestar el servicio de soporte mantenimiento y actualizaciones al sistema de gestion documental
SAIA con asesoria técnica especializada para un 6ptimo funcionamiento de los Aplicativos y por
valor de $36.656.000, , en la vigencia 2017 Contrato Nro. 1914 cuyo objeto es prestar el servicio de
soporte, mantenimiento y actualizaciones al sistema de gestion documental SAIA con asesoria
técnica especializada para un 6ptimo funcionamiento de los aplicativos por valor de $54.432.360 y
en la vigencia 2018 contrato Nro.2757 cuyo objeto es Realizar el Soporte y Mantenimiento de la
aplicaciéon SAIA (Sistema de Administracion Integral de Informacion, documentos y procesos)
implementada en la ALCALDIA DE PEREIRA incluida la migracién del instituto de Cultura de
Pereira por valor de $62.170.040 y contrato por valor de 4948 cuyo objeto es : Realizar el Soporte,
desarrollo y mantenimiento de la aplicacion SAIA (Sistema de Administracion Integral de
Informacién, documentos y procesos) en la ALCALDIA DE PEREIRA por valor de $15.462.992 En |a
vigencia 2019 se realizé contrato de prestacion de servicios Nro. 2943 de 2019, cuyo objeto es el
soporte y mantenimiento del aplicativo SAIA por valor de $70.980.720 iva incluido. Cabe advertir

? www.gestiopolis.com/tecnologias-informacion-conocimiento-tic.
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que la contratacion de la vigencia 2019 por un valor de $70.980.720 IVA incluido , incorporé cinco
(5) médulos: planes de mejoramiento, correspondencia juridica, espectaculos publicos, recepcion de
PQRSD vy radicacion de entrada y salida de correspondencia, para un valor promedio de
$14.000.000 cada uno.

Para la presente contratacion, teniendo en cuenta el requerimiento por parte de la oficina asesora
de control interno acerca de un aplicativo que le permitiera gestionar los riesgos del sistema integral
de informacion, proveedor del aplicativo SAIA la empresa CERO K S.A.S allego propuesta por valor
de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L. ($17.850.000) IVA
incluido, para Instalacién y configuracion de Modulo para la Gestion de Riegos en el Sistema de
Administracion Integral de Informacion, documentos y procesos implementado en MUNICIPIO DE
PEREIRA, durante la vigencia 2019, la secretaria de las TIC la encuentra ajustada a los estudios de
precios de mercado, teniendo en cuenta las actividades que debe ejecutar el nuevo modulo

De acuerdo con el articulo 2 numeral 4 literal g de la ley 1150 de 2007 en armonia con el articulo
2.2.1.2.1.4.8 del decreto 1082 de 2015, Se tiene que cuando existe en el mercado solamente una
persona que pueda proveer el bien o servicio a contratar bien porque es titular de los derechos de
propiedad industrial o de autor, o por ser su proveedor exclusivo, |a entidad podra llevar a cabo la
contratacion directa una vez acreditada tal circunstancia.

En acatamiento a la norma antes referida y con base en los estudios previos elaborados por la
Secretaria de Tecnologias de la Informacién y la Comunicacion, se tiene por justificada la
modalidad de contratacion directa en razoén a la inexistencia de pluralidad de oferentes, razén por la
cual el Municipio de Pereira, contratara directamente a la empresa CERO K S.AS. con NIT
900.031.421-5, teniendo en cuenta que es el titular de los derechos de autor y derechos
patrimoniales, segun consta en el certificado de inscripcién en la Direccion Nacional de Derechos de
Autor del ministerio del interior, registrado en el libro 13 tomo 19 partida 12 con fecha 13 de
Septiembre de 2007 ante el Ministerio del Interior - Direccién Nacional de Derechos de Autor.

Que el contratista que prestara el servicio de Instalacién y configuracién de Mdédulo para la Gestién
de Riegos en el Sistema de Administracion Integral de Informacién, documentos y procesos
implementado en MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia 2019, requerido por la entidad se
ajusta a los siguientes requerimientos con los cuales es viable dar aplicacién al articulo 2.2.1.2.1.4.8
del decreto 1082 de 2015 para adelantar la debida contratacion:

1. CERO K S.A.S es el fabricante del software SAIA, por lo que no existe pluralidad de proponentes.

2. Todo el sistema SAIA, con el que se administran tramites y servicios en linea, fue desarrollado
por la empresa CERO K S.A.S quién posee los derechos de autor y la propiedad intelectual de
dicho software segun certificado de inscripcion en el libro 13 tomo 19 partida 12 con fecha 13 de
septiembre de 2007 ante el Ministerio del Interior Direcciéon Nacional de Derechos de Autor.

8.2 Aspectos tributarios y financieros del contrato.
Los aspectos tributarios y financieros que se realizan al momento del pago son:

-Reteica: método de recaudo anticipado del Impuesto de Industria y Comercio que deben pagar

cada una de las personas que desarrollen actividades comerciales, industriales o de servicios en el
respectivo Municipio.

Lo deben practicar las personas juridicas, personas naturales pertenecientes al REGIMEN COMUN
que hayan sido catalogadas como agentes de retencion renta, y las entidades publicas, por todos
los pagos o abonos en cuenta que constituyan para quienes lo perciban, ingresos por actividades
comerciales, industriales y de servicios, que estan sometidas a impuesto en el Municipio.
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Las bases que se utilizan, son las mismas que aplican para la retencion en la fuente renta, es decir,

el valor del pago o abono en cuenta, antes de IVA, y debe efectuarse en el momento del pago o
abono en cuenta.

Las tarifas que deben aplicarse para determinar el valor a retener, estan establecidas en la tabla
que rija para cada actividad en particular, pudiendo el agente retenedor aplicar la tarifa que
corresponda de acuerdo con la actividad publica que ejecute el sujeto pasivo de la retencién, por lo
tanto, y para evitar confusiones, es mejor que el mismo proveedor sea quien informe en sus facturas
la tarifa de Reteica que se le debe aplicar.

El Reteica, por ser un sistema de recaudo de un impuesto municipal, debe practicarse solamente a
proveedores que tengan sede en el mismo municipio del agente retenedor.

-Rete fuente: recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y complementarios, del impuesto a las
ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto de industria y comercio; que consiste en
restar de los pagos o en abonos en cuenta un porcentaje determinado por la ley, a cargo de los
contribuyentes de dichos pagos o abonos en cuenta.

-Reteiva: La retencion en la fuente por IVA consiste en que el comprador, al momento de causar o
pagar la compra, retiene al vendedor el 50% del valor del IVA.

-Estampillas pro-cultura: Deducible que se realiza del 1.5% sobre el valor del contrato antes de
IVA segun consta en el Acuerdo No 23 del 2014 por medio del cual se regula este impuesto.

_Estampillaé ad&lto mayor Deducibie que se 'fealizé del 2.0% sobre el valor::.del contrato antes de
IVA segun consta en el Ac;_;_erdo No 12 del 2012 por mediq._del_gpal se regula este impuesto.

Estampilla Universidad Tecnolégica de Pereira: Deducible que se realiza del 1% sobre el valor del contrato
antes de IVA segun consta en el Acuerdo No 25 del 2018 por medio del cual se regula este impuesto.

NOTA: Los impuestos de estampillas pro cultura y adulto mayos solo se deducen en el primer pago
y si se realiza adicion el cobro es el mismo.

NOTA 2: Cualquier tipo de retencidn es aplicada de acuerdo a las caracteristicas que se reflejan en
el RUT, ya sea por régimen simplificado o régimen comun, no obstante, cuando el proveedor tiene
una calidad de gran contribuyente a este no se les aplicaran retenciones

8.3 ANALISIS ECONOMICO:

En el afio 2009 que se adquiri6 el sistema SAIA con la Empresa CERO K S.A.S mediante contrato
de suministré No.1457 por valor de $50.000.000 y cuyo objeto era el desarrollo e implementacion
del aplicativo para mejorar el proceso de gestion documental y tramites en linea de las
Inspecciones, Corregidurias, Comisarias de Familia, y CAl del Municipio de Pereira, en el afio 2010
se suscribié contrato 020-10 con la camara de comercio de Pereira por valor de $60.000.000 cuyo
objeto era prestar el soporte actualizacion y mantenimiento del sistema judicial y de gobierno del
Municipio de Pereira, en el afio 2011 el contrato N.1581 en el 2011 por valor de $ 70.000.000 cuyo
objeto era soporte, actualizacion y mantenimiento de los sistemas de gestion que apoyan los
procesos del sistema judicial y de gobierno del municipio de Pereira en su fase I, en el afic 2014 el
contrato No. 1555 con un valor de $ 48.300.000 IVA incluido cuyo objeto era “prestar el servicio para
realizar la implementacién de un tramite y un servicio en linea, un sistema de informacion para SGC
y MECI y un sistema para gestién de documentos de la entidad.” Desde el afo 2009 hasta el afio
2014 se han invertido un total de $228.300.000 en el sistema SAl. Para la vigencia 2015 la empresa
CERO K presentd propuesta por valor de $34.800.000 IVA incluido, para Prestar el servicio de

Pagina 11 de 14

Sistema integrado de Gestidn



ESTUDIQS PREVIOS
e Y CONTRATACION DIRECTA
ALCALDIA DE PEREIRA SECRETARIA TIC

Version: 01 Fecha de Vigencia: Agosto 02 de 2017

soporte, mantenimiento y actualizaciones al sistema de gestion documental SAIA con asesoria
técnica especializada para un éptimo funcionamiento de los aplicativos, realizar el desarrollo de
nuevas funcionalidades y la implementacion del médulo de evaluacion con énfasis en el manejo de
PQRS y derechos de peticion, para el 2016 la propuesta presentada fue por valor de $36.656.000
IVA Incluide segun contrato Nro. 1146, para el 2017 la propuesta presentada fue por valor de
$54.432.360 IVA Incluido para la y Para la vigencia 2018 la propuesta inicial fue por valor de
$62.170.040 y contrato por valor de $15.462.992, En la vigencia 2019 se realizé contrato de
prestacion de servicios Nro. 2943 de 2019, cuyo objeto es el soporte y mantenimiento del aplicativo
SAIA por valor de $70.980.720 IVA incluido. Para el presente contrato CEROK S.A.S la propuesta
presentada fue por valor de $17.850.000. IVA incluido.

8.4 ANALISIS TECNICO:

De acuerdo a los recursos con que cuenta el proyecto SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS
MISIONALES DE LA ALCALDIA DE PEREIRA para contratar recurso humano, que cuenta con la
idoneidad y experiencia en la implementacion de estrategias de Uso y apropiacion de las TIC con
esquemas de seguridad informatica y en cada una de las areas que componen este proyecto y
teniendo en cuenta la actividad a contratar, para realizar la labor de instalar y configurar el modulo
para la gestion del riesgo y garantizar la continuidad de los procesos que se requieren en dicha
herramienta, se hace necesario que CERO K S.A.S, como empresa con los derechos de autor y
patrimoniales del aplicativo y por su experiencia e idoneidad en relacién al objeto del contrato, sea
los adecuados y autorizados para realizar dichas labores

9. VALORY FORMA DE PAGO:

Por tal motivo la Secretaria de tecnologias de la informacion y las comunicaciones,
determiné como presupuesto oficial la suma hasta DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($17.850.000) IVA INCLUIDO suma
que El Municipio de Pereira pagara a EL CONTRATISTA MEDIANTE un acta por valor de
diez millones setecientos diez mil pesos m/cte ($10.710.000) una vez instalado y
configurado el modulo en ambiente de produccidon y cuatro actas parciales por valor de
($1.785.000) cierre y soporte del proceso, previo cumplimiento de las obligaciones
derivadas del objeto, su alcance y aceptacion a satisfaccion por parte del Municipio de
Pereira, certificado por el supervisor que se designe.

10. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El Municipio de Pereira adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades
presupuestales:

FECHA 22 de Julio de 2019.

VALOR TOTAL $17.850.000

RUBRO 30172666 Mejoramientc de la Gestion
Administrativa.

C. DE COSTO 1102 Despacho del Alcalde

FONDO 824-101 Recursos del Balance
Fondos Comunes.

PROYECTO 2017660010002 Mejoramiento c{el_ s‘istema de _Control
interno del Municipio de Pereira.

11. SUPERVISION:
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La supervisién del presente contrato serd ejercida por el Municipio de Pereira, a través del
supervisor que para el efecto designe la Secretaria de las Tecnologias y las Comunicaciones, quien
debera controlar su correcta ejecucion y cumplimiento. En todo caso el supervisor debera en el
gjercicio de esta actividad sujetarse a los lineamientos establecidos en la ley y en el Manual de
Interventoria del Municipio de Pereira, asi como en la Circular No. 003 de enero 07 de 2015 o los
documentos que la modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaria de Planeacion.

12. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

Para la ejecucion del presente contrato, el Municipio de Pereira a través de la Secretaria de
tecnologias de la informacién y la comunicacion, una vez analizada la necesidad y el objeto a
contratar concluye que el perfil requerido es: una persona juridica que se encuentre técnica y
legalmente apto para la Instalacion y configuracion de Médulo para la Gestion de Riegos en el
Sistema de Administraciéon Integral de Informacién, documentos y procesos implementado en
MUNICIPIO DE PEREIRA, durante la vigencia 2019 para Colombia. En particular para el presente
contrato la empresa a contratar es CERO K S.A.S, quien suministro el sistema SAIA desde el afno
2009 y ha prestado el servicio de actualizaciones al sistema realizadas en los anos, 2014, 2015,
2016, 2017 y 2018 quien posee los derechos de autor y patrimoniales del programa, segun el
certificado de registro de soporte l6gico de fecha del 13 de Septiembre del 2007, radicado en el libro
13 tomo 19 partida 12 emitido por el ministerio del interior y de justicia Direccién Nacional de
Derechos de Autor.

13. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas deben cumplirse no
genera riesgos que puedan alterar el equilibrio econémico del futuro contrato, distinto a los
relacionados con el cumplimiento de éste y que se ampararan con la correspondiente garantia, la
cual podra consistir en una péliza de seguro expedida por una compafia de seguros legalmente
establecida en Colombia 0 en cualquier otro mecanismo de cobertura establecido en el articulo
2.2.1.2.3.1.2 del decreto 1082 de 2015, siempre que cumpla con los términos y condiciones
previstos en esa norma y/o en la legislacion vigente aplicable y que incluya los amparos
establecidos en este numeral .

De conformidad con este estudio, para la presente contratacion se exigira el cubrimiento de los
siguientes riesgos, con una cualquiera de las garantias sefaladas:

ESTIMACION
PROBABILIDA |
D IMEAGTD ASIGNACIO |
TIPIFICACION DEL RIESGO Alta Alta N ' CONTROL
Media- Alta Media- Alta |
Media — baja | Media — baja |

|_ Baja Baja

Incumplimiento o retraso en la

prestacion del servicio Media Alto Contratista Supervisor
contratado.

Inadecuada parametrizacién y

. configuracion del sistema en Media Alto Contratista Supervisor
cuanto a las actualizaciones.

‘ Incumplimiento de las Baja Medio Contratista Supervisor
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obligaciones laborales de ley | ' l
por parte del contratista |

14. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De conformidad con lo indicado en el punto anterior Analisis de riesgo y forma de mitigarlo, el
contratista se obliga a garantizar el cumplimiento del objeto del contrato y las obligaciones
inherentes a él, para lo cual En consideracion se solicita la constitucién a favor del municipio de las
siguientes garantias:

¢ Cumplimiento: Por el 20% del valor del contrato, con una vigencia igual al mismo y seis (6)
meses mas.

+ Calidad de los servicios: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, con
una vigencia igual al mismo y seis (6) meses mas.

« Garantia de Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales: por el diez (10%) del valor
del contrato, con una vigencia igual al mismo y tres afios mas.

El contratista se compromete a mantener vigente la garantia durante todo el tiempo que demande la
ejecucion del contrato, so pena que el Municipio de Pereira declare el incumplimiento.

RECOMENDACION AL REPRESENTANTE LEGAL:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer
el Municipio de Pereira- Secretaria de Tecnologias e la informacion y la comunicacion, por lo que se
recomienda al Representante legal del Municipio de Pereira, celebrar el contrato con CERO K S.A.S
identificado con el Nit. 900.031.421-5, Representando legaimente por el sefior JORGE WILLIAM
RAMIREZ CARDONA, identificado con cédula de ciudadania No. 10.008.403, quien posee los
derechos de autor y patrimoniales del programa, segun el certificado de registro de soporte l6gico
de fecha del 13 de Septiembre del 2007, radicado en el libro 13 tomo 19 partida 12 emitido por el
Ministerio del Interior y de Justicia Direccién Nacional de Derechos de Autor, previo el lleno de los
requisitos legales para la presente contratacion.

Cordialmente, .

r -
JAIME WAINEZ RUIZ RENTERIA LUIS GUILLERMO'‘GARCIA ff}mt’b"?
Secretario de tecnologias de la Asesor de Control Interno

Informacién y la comunicacién.

e, /
CESAR AUGUSTO CASTANO'OBANDO
Director de Infraestructura Tecnolégica

,_{;C“/ DV 5

Reviso: Luz Dary Escobar gé Robledo — Abogado.

Proyect6 y Elabor6: Paula Andrea Zapata Villa — Auxiliar Administrativa.
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