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Pereira, 20 de enero de 2019

Doctor

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal

Ciudad

Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA
GESTION.

De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082
de 2015 en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 y demés normas reglamentarias, toda obligacién
contractual en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un
estudio donde se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la
contratacion y las apropiaciones presupuestales correspondientes.

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Administracién Publica esta llamada a satisfacer las necesidades y demandas
de los ciudadanos, prestando un servicio de excelente calidad, transparencia,
eficiencia y economia en todos sus procesos, para lo cual la Secretaria de
Tecnologias de la Informacion y la Comunicacién es responsable de fomentar,
adoptar, implementar y administrar el ecosistema digital Municipal, con el fin de
incentivar la disminucion de las brechas del conocimiento en los ambitos
empresarial, social, educativo, investigativo, de salud y seguridad gubernamental,
entre otros, basado en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de
la regién, facilitando el acceso uso y apropiacion de las Tics a todo nivel en el
Municipio y tendientes a acercar al ciudadano y la administracién y a esta con el
gobierno municipal; funciones que se ejercen a través de las diferentes direcciones
de la Secretaria de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion La Secretaria
de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion, dentro de sus competencias,
es responsable de administrar la infraestructura tecnoldgica, el sistema hardware y
software sobre el cual se asientan los diferentes servicios digitales, de informacion
y telecomunicacién para asegurar el desarrollo de la conectividad, el gobierno y la
administracion electronica de la administracion municipal; asi mismo asiste a la
Secretaria de Tecnologias de la Informacion y la Comunicacion administrar los
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sistemas de informacidn y servicios digitales del Municipio La Secretaria de las
Tecnologias de la Informaciéon y la Comunicacion fue creada mediante el Decreto
834 del 07 de octubre de 2016 POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS GENERALES
SOBRE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION
MUNICIPAL DE PEREIRA, RISARALDA, SE CREAN SECTORES
ADMINISTRATIVOS, SE DETERMINA LA ESTRUCTURA DE LA
ADMINISTRACION Y LAS FUNCIONES GENERALES DE SUS DEPENDENCIAS,
Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. A través de este Decreto se establecio el
siguiente direccionamiento estratégico a la Secretaria TIC Y cuya misidén es la
responsable de fomentar, adoptar, implementar y administrar el Ecosistema Digital
Municipal En este sentido, la Secretaria de Tecnologias de la Informacion y la
Comunicacion de la Alcaldia de Pereira, que permita proyectar, promover e impulsar
las actividades de exploracion, andlisis, desarrollo tecnoldgico e innovacion con el
propésito de apoyar la mision y los objetivos estratégicos de la Alcaldia de Pereira,
de igual forma tiene dentro de sus objetivos mantener en operacion y permanente
crecimiento la plataforma tecnoldgica, y computacional de la Alcaldia de Pereira La
Secretaria TIC incluye dentro de su arquitectura de Servicios tecnologicos los
elementos necesarios para poder realizar el intercambio de informacién entre las
areas de la institucion y las organizaciones externas a escala sectorial y nacional.
La Secretaria TIC evalla la posibilidad de prestar los Servicios Tecnoldgicos
haciendo uso de la Nube (publica, privada o hibrida), para atender las necesidades
de los grupos de interés. La Secretaria TIC define e implementa el procedimiento
para atender los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, para
sus servicios de TI, a través de una Mesa de Servicio. La Secretaria TIC implementa
un plan de mantenimiento preventivo sobre toda la infraestructura y los Servicios
Tecnologicos, La Secretaria TIC identifica, monitorea y controla el nivel de consumo
de los recursos criticos que son compartidos por los Servicios Tecnolégicos y
administrar su disponibilidad. La Secretaria TIC asegura que la infraestructura que
soporta los Servicios Tecnoldgicos de la institucidbn cuente con mecanismos de
monitoreo para generar alertas tempranas ligadas a los umbrales de operacion que
tenga definidos. La Secretaria TIC implementa controles de seguridad para
gestionar los riesgos asociados al acceso, trazabilidad, modificacion o pérdida de
informacion que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
informacion,dado que son sistemas de informacion de misién critica, transversales
a todas las dependencias de la Administraciéon Municipal con mas de 1.000 usuarios
gue los utilizan diariamente para el cumplimiento de sus funciones y constituyen el
insumo basico para la toma de decisiones, asi como la medicion del impacto de las
acciones ejecutadas. De otra parte, apoyan los procesos de rendicidon de cuentas
tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general Esto se fundamenta
en los siguientes hechos:1) La Alcaldia de Pereira ha incorporado Sistemas de
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Informacion Automatizados para el tratamiento de la informacién concerniente a sus
procesos misionales 2) El crecimiento de la plataforma tecnoldgica instalada
incrementa la complejidad de la administracion de la misma 3) El avance tecnolégico
deja en desuso la tecnologia existente requiriendo renovacion 4) Las normas, leyes,
derechos de autor y condiciones comerciales aplicables al licenciamiento de
software 5) La necesidad de mejorar los sistemas de informacion actuales y la
implementacion de nuevos sistemas de informacion 6) Los sistemas de informacion
automatizados requieren del acompafiamiento de personal con conocimientos y
formacién tecnolégica especifica 7) La rotacion de usuarios que incrementa la
necesidad de acompafiamiento y servicio 8) Los cambios en las normas y formatos
de presentacién y rendicion de informes 9) La necesidad de re combinar la
informacion para presentar informes que faciliten nuevas modalidades de analisis
10) La baja cultura informética de los usuarios actuales 11) Los sistemas de
informacion apoyan los procesos de rendicibn de cuentas tanto a los entes
fiscalizadores como a la comunidad en general 12) El avance y desarrollo de nuevas
tecnologias de hardware y software impulsan el cambio y actualizacion de la
tecnologia 13) Baja formacion en uso de tecnologias informética por una gran parte
de los usuarios 14) Los aplicativos especificos que utiliza el Municipio para labores
de misién critica, demandan capacitacion adicional a los usuarios nuevos y antiguos
La no atencion oportuna de estas necesidades implicaria para el Municipio entre
otros: 1) Rendicién tardia de informes los entes fiscalizadores, de control y a la
comunidad 2) Desmotivacién por parte de los usuarios para el uso de los sistemas
de informacién automatizados 3) Subutilizacion de los recursos tecnolégicos 4)
Posible pérdida de informacion importante para la administracion Municipal de
Pereira Es por ello que en la Secretaria de Tecnologias de la Informacion y la
Comunicacion, amparada en lo establecido en el decreto 1082 de 2015, determina
la necesidad de contratar en forma directa personal de apoyo, profesional y
especializado en las diferentes actividades que se adelantan en la Secretaria de
Tecnologias de la Informacién y la Comunicacion. La Direccién de Infraestructura y
Servicios Digitales, tiene a su cargo la Mesa de Servicios Tecnolégicos, la cual viene
madurando a través de la caracterizacion de sus actividades y los registros
correspondientes en el sistema de gestion de la Calidad, es necesario trabajar en la
evaluacion y seguimiento a los indicadores de los servicios para integrar los
resultados de la Mesa de Servicios en la toma de decisiones presupuestales para
mantener el mejoramiento continuo, fortalecer el registro y la trazabilidad de todos
y cada uno de los servicios técnicos realizados a los equipos de cémputo, asi como
la asistencia a los usuarios identificados coOmo criticos, ante la necesidad de una
posible defensa juridica por efecto de wun Incidente de seguridad

En este orden de ideas la Administracion Municipal esta llamada a realizar
todas las actuaciones pertinentes que permitan contribuir a una eficiente
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presentacion del servicio con calidad y transparencia en pro de satisfacer sus
necesidades como fin esencial del estado de Derecho de acuerdo a lo anterior
se hace necesario que se vincule el personal idoneo que cumpla con los
requisitos contemplados para el cumplimiento de cada uno de los procesos de
gestion establecidos en el plan estrategico de tecnologias de la informacion y
las comumicacidénes PETIC, para garantizar la operacion continua y una alta
disponibilidad de los Sistemas de Informacion automatizados de la Alcaldia de
Pereira..

La necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion esta inmersa dentro de
los siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a
continuacion se describen:

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019

DESCRIPCION

LINEA ESTRATEGICA Gestion Institucional.
PROGRAMA Gestion Insitucional para la Excelencia.
SUBPROGRAMA Mejoramiento de la Gestiobn Administrativa.
PROYECTO No. 2017660010106 - Sistematizacion de los procesos

misionale de la Alcaldia de Pereira.
COMPONENTE Mantenimiento..
ACTIVIDAD Acompafiamiento en ejecucion, mantenimiento

preventivo y correctivo de los elementos de la
plataforma computacional.

META PLAN DE Mantener al 100% en operacion la red de Datos,

DESARROLLO centros de cableado y elementos activos de la
plataforma informatica incluyendo los elementos
tecnolégicos y equipos de computo de todas las
dependencias..

2. OBJETO A CONTRATAR: Prestar servicios de apoyo a la gestién en la
Secretaria de Tecnologias de la Informacién y la Comunicacion para el
funcionamiento de la mesa de ayuda tecnoldgica en la Direccion de
Infraestructura Tecnoldgicay servicios digitales del municipio de Pereira.

ool
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2.1 ALCANCE DEL OBJETO:

1) Apoyar en la implementacion del lineamiento LI.ST.03 Gestion de los
Servicios tecnolégicos, del Modelo de Arquitectura Tl IT4+ en lo referente a:
realizar el servicio de soporte de nivel cero de los servicios tecnoldgicos, con
criterios de calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad,
estandarizacion y eficiencia. 2) Ejecutar los casos de soporte técnico asignados
a través de la plataforma de coordinacién de la mesa de servicios tecnolégicos,
sobre soporte basico a usuarios, soporte sobre sistema operativo, software de
ofimética, instalacion, traslado o mantenimiento de elementos de la plataforma
tecnologica y los sistemas Web de la Alcaldia de Pereira. Siguiendo los
protocolos para el nivel 0 de soporte, establecidos en el procedimiento de
gestién de la mesa de servicios tecnolédgicos. 3) Verificar que los casos de
soporte técnico asignados cumplan con las especificaciones y requisitos
establecidos en los procedimientos de gestion de la mesa de servicios
tecnolégicos. 4) Tramitar con la coordinacion de la mesa de servicios
tecnologicos todos los permisos y autorizaciones necesarias para la realizacién
del servicio técnico. 5) Reportar en el aplicativo de mesa de servicios
tecnologicos las actividades realizadas, el avance o la solucién efectuada, los
servicios que no requieran soporte técnico en sitio, tienen la posibilidad de utilizar
la herramienta de acceso remoto para su solucién. 6) Notificar a la coordinacion
de la mesa de servicios tecnoldgicos sobre los servicios que se deben escalar a
los otros niveles de soporte. 7) Elaborar conceptos técnicos sobre el estado de
elementos de Software y Hardware, solicitados por la Direccion de
Infraestructura TecnolGgica para los respectivos procesos de baja de inventarios
de la Alcaldia de Pereira. 8) Apoyar la instalacion de Equipos Audiovisuales. 9)
Apoyar el procedimiento de préstamos de equipos tecnolégicos 10) Realizar las
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo asignadas por la
coordinacion de la mesa de servicios tecnologicos en cumplimiento del Plan de
Mantenimiento de Servicios Tecnoldgicos.11) Realizar la instalacién de equipos
de computo nuevos, traslados y reubicacion de los actuales 12) Participar en
las actividades técnico administrativas encaminadas a garantizar el correcto
funcionamiento de la Secretaria de TICs. 13) Realizar la medicion de satisfaccion
de usuario para cada uno de los casos atendidos.15) Elaborar y presentar
informe Mensual con el siguiente contenido minimo: analisis comparativo de
casos asignados clasificados por tipos de solicitud, categoria del servicio,
namero de casos resueltos en el mes, nimero de casos escalados a otros
niveles de soporte, nimero de casos asignados y resueltos en el periodo, reporte
de mantenimientos preventivos y correctivos asignados y ejecutados, asi como
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otras estadisticas que se acuerden con el supervisor en cumplimiento del modelo
IT4+ y la Politica de Gobierno Digital.

2.2 PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion se estima en Siete (7) meses, contados a partir de la
suscripcion del acta de inicio el término del contrato no podra exceder la vigencia
del 31 de diciembre de 2019, si el periodo a ejecutar es menor al plazo
efectivamente establecido, este sera desde el momento de suscripcion del acta
de inicio.

2.3 LUGAR DE EJECUCION:
Municipio de Pereira.

3. MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y
FUNDAMENTOS JURIDICOS.

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar,
o de naturaleza operativa, logistica o asistencial, segun sea el caso, la modalidad
de contratacion que corresponde es la de contratacion directa, en virtud a lo
dispuesto en el articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082
de 2015, articulo 2.2.1.2.1.4.9- Contratos de prestacion de servicios profesionales y
de apoyo a la gestion.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE
PAGO

Para determinar los honorarios a pagar al contratista, la Secretaria de Tecnologias
de la Informacién y la Comunicacion, ademas de considerar los recursos con los
que cuenta el proyecto de SISTEMATIZACION DE LOS PROCESOS MISIONALES
DE LA ALCALDIA DE PEREIRA, para adelantar la presente contratacion y el perfil
definido del presente estudio y teniendo en cuenta la responsabilidad a asumir por
parte del contratista en la ejecucion de las actividades en razén a la naturaleza, en
funcién del objeto a contratar y las actividades a realizar, su competencia laboral,
conocimiento y experiencia especifica, ademas de los criterios establecidos en el
numeral quinto del presente estudio previo. Por lo tanto, la SECRETARIA DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION ha establecido
como presupuesto oficial para la presente contratacion la suma de ONCE
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/L($11.578.000), si el
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periodo a ejecutar es menor al plazo efectivamente establecido, el valor sera
prorrateado desde el momento de suscripcion del acta de inicio.

FORMA DE PAGO: Mediante siete (7) actas parciales mensuales vencidas por
valor de UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
M/L.($1.654.000) previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del
contrato y su aceptacion a satisfaccion por parte del Municipio de Pereira, certificado
por el supervisor.

NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratacion,
se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION.

4.1. SUPERVISION:

Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas
a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del
contrato; garantizara el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las
evaluaciones de los informes mensuales presentados por el contratista y los
refrendara autorizando su pago; sujeto a las normas establecidas para el efecto Ley
80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoria decreto 1461 de 2010, Asi
como la Circular No. 003 de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaria de Planeacion.

5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE

De conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de
2015 y una vez analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la
contratacion, el contratista se seleccionara teniendo en cuenta su idoneidad y
experiencia, asi:

IDONEIDAD: Titulo de Técnico o Tecndlogo en Sistemas, Administrador de
Sistemas, Técnico o Tecnologo Eléctrico, Técnico o Tecndlogo Electronico, haber
aprobado por lo menos seis (6) semestres en carreras profesionales de ingenieria
en sistemas, eléctrica o electronica, Aptitud profesional en sistemas y otros titulos
gue en su pensum académico incluyan la formacién necesaria para realizar
mantenimiento, reparacion, actualizacion e instalacion y en general el soporte
técnico a computadores. El titulo debe ser avalado mediante un diploma expedido
por una institucion de educacion formal o no formal.
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EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia relacionada con el area a
contratar / Profesional minima de Seis (6) meses.

6. ANALISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO:

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas
deben cumplirse no genera riesgos que puedan alterar el equilibrio econdmico del
futuro contrato, distinto a los relacionados con el cumplimiento de éste y que se
ampararan con la supervision de los pagos del contrato.

Sistema Integrado de Gestion

ESTIMACION
TIPIFICACION DEL ASIGNACION CONTROL
RIESGO PROBABILID IMPACTO
AD
Alta Alta
Media- Alta Media- Alta
Media— baja | Media-baja
Baja Baja
Afiliacion a ARL, segln
Riesgo laboral Baja Baja Contratista — | las actividades a ejecutar
ARL de clasifica el riesgo.
Pausas activas y medico
ocupacional.
Incumplimiento del Baja Baja Contratista- Supervisor de acuerdo a
contrato supervisor los informes de
actividades mensuales
presentado por el
contratista

7. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS.

De acuerdo con el analisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de
la futura contratacién se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de
ocurrencia es BAJA, por lo que no se requiere poliza de cumplimiento, amparados
en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015.

NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del
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presente documento se haran con sujecién a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014.
CONCLUSION:

De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y
justificada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira-
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION,
para la celebracion del contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el
contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION con quien
presente la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil y condiciones solicitadas,
para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS
Director De Infraestructura Tecnologica (E)

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA
Secretario De Despacho

Elabor6:Paula Andrea Zapata Villa / AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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