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Pereira, 21 de enero de 2019 
 
 
Doctor 
JUAN PABLO GALLO MAYA 
Alcalde Municipal  
Ciudad 
 
 
Ref.: ESTUDIO PREVIO PARA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTION. 
 
De conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, decreto 1082 
de 2015 en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 y demás normas reglamentarias, toda obligación 
contractual en la que haga parte una entidad estatal debe estar precedida de un 
estudio donde se materialice la necesidad, conveniencia y oportunidad de la 
contratación y las apropiaciones presupuestales correspondientes. 
 
 

1. IDENTIFICACION Y DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
La Administración Pública está llamada a satisfacer las necesidades y demandas 
de los ciudadanos, prestando un servicio de excelente calidad, transparencia, 
eficiencia y economía en todos sus procesos, para lo cual la Secretaría de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación es responsable de fomentar, 
adoptar, implementar y administrar el ecosistema digital Municipal, con el fin de 
incentivar la disminución de las brechas del conocimiento en los ámbitos 
empresarial, social, educativo, investigativo, de salud y seguridad gubernamental, 
entre otros, basado en el fortalecimiento de la productividad y la competitividad de 
la región, facilitando el acceso uso y apropiación de las Tics a todo nivel en el 
Municipio y tendientes a acercar al ciudadano y la administración y a esta con el 
gobierno municipal; funciones que se ejercen a través de las diferentes direcciones 
de la Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación La Secretaría 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro de sus competencias, 
es responsable de administrar la infraestructura tecnológica, el sistema hardware y 
software sobre el cual se asientan los diferentes servicios digitales, de información 
y telecomunicación para asegurar el desarrollo de la conectividad, el gobierno y la 
administración electrónica de la administración municipal; así mismo asiste a la 
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación administrar los 
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sistemas de información y servicios digitales del Municipio La Secretaria de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación fue creada mediante el Decreto 
834 del 07 de octubre de 2016 POR EL CUAL SE DICTAN NORMAS GENERALES 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION 
MUNICIPAL DE PEREIRA, RISARALDA, SE CREAN SECTORES 
ADMINISTRATIVOS, SE DETERMINA LA ESTRUCTURA DE LA 
ADMINISTRACION Y LAS FUNCIONES GENERALES DE SUS DEPENDENCIAS, 
Y DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. A través de este Decreto se estableció el 
siguiente direccionamiento estratégico a la Secretaría TIC Y cuya misión es la 
responsable de fomentar, adoptar, implementar y administrar el Ecosistema Digital 
Municipal En este sentido, la Secretaria de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación de la Alcaldía de Pereira, que permita proyectar, promover e impulsar 
las actividades de exploración, análisis, desarrollo tecnológico e innovación con el 
propósito de apoyar la misión y los objetivos estratégicos de la Alcaldía de Pereira, 
de igual forma tiene dentro de sus objetivos mantener en operación y permanente 
crecimiento la plataforma tecnológica, y computacional de la Alcaldía de Pereira La 
Secretaría TIC incluye dentro de su arquitectura de Servicios tecnológicos los 
elementos necesarios para poder realizar el intercambio de información entre las 
áreas de la institución y las organizaciones externas a escala sectorial y nacional. 
La Secretaría TIC evalúa la posibilidad de prestar los Servicios Tecnológicos 
haciendo uso de la Nube (pública, privada o híbrida), para atender las necesidades 
de los grupos de interés. La Secretaría TIC define e implementa el procedimiento 
para atender los requerimientos de soporte de primer, segundo y tercer nivel, para 
sus servicios de TI, a través de una Mesa de Servicio. La Secretaría TIC implementa 
un plan de mantenimiento preventivo sobre toda la infraestructura y los Servicios 
Tecnológicos, La Secretaría TIC identifica, monitorea y controla el nivel de consumo 
de los recursos críticos que son compartidos por los Servicios Tecnológicos y 
administrar su disponibilidad. ¿ La Secretaría TIC asegura que la infraestructura que 
soporta los Servicios Tecnológicos de la institución cuente con mecanismos de 
monitoreo para generar alertas tempranas ligadas a los umbrales de operación que 
tenga definidos. La Secretaría TIC implementa controles de seguridad para 
gestionar los riesgos asociados al acceso, trazabilidad, modificación o pérdida de 
información que atenten contra la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información,dado que son sistemas de información de misión crítica, transversales 
a todas las dependencias de la Administración Municipal con más de 1.000 usuarios 
que los utilizan diariamente para el cumplimiento de sus funciones y constituyen el 
insumo básico para la toma de decisiones, así como la medición del impacto de las 
acciones ejecutadas. De otra parte, apoyan los procesos de rendición de cuentas 
tanto a los entes fiscalizadores como a la comunidad en general Esto se fundamenta 
en los siguientes hechos:1) La Alcaldía de Pereira ha incorporado Sistemas de 
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Información Automatizados para el tratamiento de la información concerniente a sus 
procesos misionales 2) El crecimiento de la plataforma tecnológica instalada 
incrementa la complejidad de la administración de la misma 3) El avance tecnológico 
deja en desuso la tecnología existente requiriendo renovación 4) Las normas, leyes, 
derechos de autor y condiciones comerciales aplicables al licenciamiento de 
software 5) La necesidad de mejorar los sistemas de información actuales y la 
implementación de nuevos sistemas de información 6) Los sistemas de información 
automatizados requieren del acompañamiento de personal con conocimientos y 
formación tecnológica específica 7) La rotación de usuarios que incrementa la 
necesidad de acompañamiento y servicio 8) Los cambios en las normas y formatos 
de presentación y rendición de informes 9) La necesidad de re combinar la 
información para presentar informes que faciliten nuevas modalidades de análisis 
10) La baja cultura informática de los usuarios actuales 11) Los sistemas de 
información apoyan los procesos de rendición de cuentas tanto a los entes 
fiscalizadores como a la comunidad en general 12) El avance y desarrollo de nuevas 
tecnologías de hardware y software impulsan el cambio y actualización de la 
tecnología 13) Baja formación en uso de tecnologías informática por una gran parte 
de los usuarios 14) Los aplicativos específicos que utiliza el Municipio para labores 
de misión crítica, demandan capacitación adicional a los usuarios nuevos y antiguos 
La no atención oportuna de estas necesidades implicaría para el Municipio entre 
otros: 1) Rendición tardía de informes los entes fiscalizadores, de control y a la 
comunidad 2) Desmotivación por parte de los usuarios para el uso de los sistemas 
de información automatizados 3) Subutilización de los recursos tecnológicos 4) 
Posible pérdida de información importante para la administración Municipal de 
Pereira Es por ello que en la Secretaría de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, amparada en lo establecido en el decreto 1082 de 2015, determina 
la necesidad de contratar en forma directa personal de apoyo, profesional y 
especializado en las diferentes actividades que se adelantan en la Secretaría de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. La Dirección de Infraestructura y 
Servicios Digitales, tiene a su cargo la Mesa de Servicios Tecnológicos, la cual viene 
madurando a través de la caracterización de sus actividades y los registros 
correspondientes en el sistema de gestión de la Calidad, es necesario trabajar en la 
evaluación y seguimiento a los indicadores de los servicios para integrar los 
resultados de la Mesa de Servicios en la toma de decisiones presupuestales para 
mantener el mejoramiento contínuo , fortalecer el registro y la trazabilidad de todos 
y cada uno de los servicios técnicos realizados a los equipos de cómputo, así como 
la asistencia a los usuarios identificados cómo críticos, ante la necesidad de una 
posible defensa jurídica por efecto de un Incidente de seguridad En este orden de 
ideas la Administración Municipal está llamada a realizar todas las actuaciones 
pertinentes que permitan contribuir a una eficiente presentación del servicio con 
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calidad y transparencia en pro de satisfacer sus necesidades como fin esencial del 
estado de Derecho de acuerdo a lo anterior se hace necesario que se vincule el 
personal idóneo que cumpla con los requisitos contemplados para el cumplimiento 
de cada uno de los procesos de gestión establecidos en el plan estrategico de 
tecnologias de la información y las comumicaciónes PETIC, para garantizar la 
operación continua y una alta disponibilidad de los Sistemas de Información 
automatizados de la Alcaldía de Pereira.. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de 
los siguientes programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a 
continuación se describen: 
 

PLAN DE DESARROLLO 2016 - 2019 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA Gestion Institucional.. 

PROGRAMA Gestion Institucional para la Excelencia. 

SUBPROGRAMA Mejoramiento de la Gestión Administrativa. 

PROYECTO No. 2017660010106 - Sistematización de los procesos 
Misionales. 

COMPONENTE Mantenimiento. 

ACTIVIDAD Servicios de Actualización, soporte y mantenimiento 
del software de terceros que se utiliza en los sistemas 
de información de la Alcaldia de Pereira. . 

META PLAN DE 
DESARROLLO  

Mantener al 100% en operacion la red de Datos, 
centros de cableado y elementos activos de la 
plataforma informatica incluyendo los elementos 
tecnológicos y equipos de computo de todas las 
dependencias. 

  
 
2. OBJETO A CONTRATAR: Prestar servicios de apoyo a la gestión en la 

Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación para la 
coordinación de la Mesa de Servicios tecnológicos en la Dirección de 
Infraestructura Tecnológica y servicios digitales del municipio de Pereira. 
 
2.1  ALCANCE DEL OBJETO: 
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1) Apoyar en la implementación del lineamiento  LI.ST.03 Gestión de los 
Servicios tecnológicos , del Modelo de Arquitectura TI IT4+  en lo referente a: 
gestionar la operación y el soporte de los servicios tecnológicos, con criterios de 
calidad, seguridad, disponibilidad, continuidad, adaptabilidad, estandarización y 
eficiencia.2) Apoyar en la coordinación de la asistencia a los usuarios en el uso 
de los servicios tecnológicos y la información, siguiendo los procedimientos, 
protocolos y documentación normalizados por la Secretaría TIC para el registro 
de solicitudes y apertura de casos a través de múltiples canales, coordinando la 
asignación de talento humano para la atención, seguimiento y escalamiento a 
los siguientes niveles de servicio según sea requerido para el cierre exitoso del 
caso. 3) Apoyar en la implementación del lineamiento  LI.ST.10 Planes de 
mantenimiento en lo referente a: elaboración y coordinación de la ejecución del 
Plan de Mantenimiento de servicios tecnológicos para el desarrollo de las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la plataforma 
tecnológica de la Alcaldía de Pereira. 4) Apoyar en la implementación del 
lineamiento  LI.ST.05 Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos 
, del Modelo de Arquitectura TI IT4+  en lo referente a: ¿ garantizar que sus 
Servicios Tecnológicos estén respaldados con sistemas de alimentación 
eléctrica, mecanismos de refrigeración, soluciones de detección de incendios, 
sistemas de control de acceso y sistemas de monitoreo de componentes físicos 
que aseguren la continuidad y disponibilidad del servicio, así como la capacidad 
de atención y resolución de incidentes. 5)  Apoyar con la coordinación del 
procedimiento para el registro y mantenimiento de los usuarios dentro del 
dominio de la red de datos de la Alcaldía de Pereira. 6) Apoyar con la 
coordinación de los procedimientos para la instalación y reinstalación de 
software como sistemas operativos, software de ofimática, antivirus y demás 
software licenciado en los computadores de la red de datos de la Alcaldía de 
Pereira. 7) Apoyar con la coordinación de los procedimientos para la instalación 
de componentes de la plataforma tecnológica cómo equipos nuevos de cómputo, 
captura, impresión entre otros, así como el  traslado y reubicación de los 
actuales. 8) Participar de las actividades del comité técnico de la Secretaria de 
Tecnología Informática para presentar recomendaciones de mejoramiento de los 
procedimientos, a partir de lo observado en cumplimiento de su objeto 
contractual. 9) Apoyar en la implementación del lineamiento  LI.ST.08 Acuerdos 
de Nivel de Servicios, del Modelo de Arquitectura TI IT4+  en lo referente a: velar 
por el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) para los 
Servicios Tecnológicos.  Apoyando la definición y monitoreo de los acuerdos de 
nivel de servicio para la plataforma tecnológica de la Alcaldía de Pereira. 10) 
Verificar los tiempos de atención del sistema de información Help y hacer 
seguimiento a los SLA implementados 11) Apoyar en la coordinación y ejecución 
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de actividades encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento de la 
plataforma tecnológica compuesta por los computadores servidores, red de 
datos, los computadores de escritorio y periféricos de la Alcaldía de Pereira.12) 
Apoyar la coordinación y ejecución del procedimiento para la medición de 
satisfacción de usuario con los servicios tecnológicos 13) Apoyar en la 
implementación del lineamiento  LI.ST.16 Tecnología verde, del Modelo de 
Arquitectura TI IT4+  en lo referente a: debe implementar un programa de 
correcta disposición final de los residuos tecnológicos, incluyendo las opciones 
de reutilización a través de otros programas institucionales con los que cuente 
el gobierno nacional 14) Elaborar y presentar informe mensual con el siguiente 
contenido mínimo: análisis comparativo de casos registrados en la mesa de 
servicios tecnológicos, clasificados por tipos de solicitud, categoría del servicio, 
número de casos resueltos en el mes, número de casos escalados a otros 
niveles de soporte, número de casos asignados y resueltos por cada técnico en 
el período, reporte de mantenimientos preventivos y correctivos de la plataforma 
tecnológica, así como otras estadísticas que se acuerden con el supervisor en 
cumplimiento del modelo IT4+ y la Política de Gobierno Digital. 

 
2.2  PLAZO DE EJECUCION: 
 

El plazo de ejecución se estima en Siete (7) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio el término del contrato no podrá exceder la vigencia 
del 31 de diciembre de 2019, si el periodo a ejecutar es menor al plazo 
efectivamente establecido, este será desde el momento de suscripción del acta 
de inicio. 

 
2.3  LUGAR DE EJECUCION: 
 
Municipio de Pereira. 

 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION Y 

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

Teniendo en cuenta la naturaleza intelectual del servicio que se requiere contratar, 
o de naturaleza operativa, logística o asistencial, según sea el caso, la modalidad 
de contratación que corresponde es la de contratación directa, en virtud a lo 
dispuesto en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, reglamentado en el Decreto 1082 
de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.9- Contratos de prestación de servicios profesionales y 
de apoyo a la gestión. 
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4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y FORMA DE 
PAGO 

 
Para determinar los honorarios a pagar al contratista, la Secretaría de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, además de considerar los recursos con los 

que cuenta el proyecto de SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES 

DE LA ALCALDIA DE PEREIRA, para adelantar la presente contratación y el perfil 

definido del presente estudio y teniendo en cuenta la responsabilidad a asumir por 

parte del contratista en la ejecución de las actividades en razón a la naturaleza, en 

función del objeto a contratar y las actividades a realizar, su competencia laboral, 

conocimiento y experiencia específica, además de los criterios establecidos en el 

numeral quinto del presente estudio previo. Por lo tanto, la SECRETARIA DE 

TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION ha establecido 

como presupuesto oficial para la presente contratación la suma de Trece millones 

novecientos dos mil pesos m/l.($13.902.000) , si el periodo a ejecutar es menor 

al plazo efectivamente establecido, el valor será prorrateado desde el momento de 

suscripción del acta de inicio. 

 
FORMA DE PAGO: Mediante siete (7) actas parciales mensuales vencidas por 
valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 
M/L.($1.986.000) previo cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del 
contrato y su aceptacion a satisfacción por parte del Municipio de Pereira, certificado 
por el supervisor. 
 
NOTA: Se deja constancia que el servicio a adquirir con la presente contratación, 
se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones elaborado por la 
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION. 
 
4.1. SUPERVISION: 
 
Corresponde al supervisor evaluar el cumplimiento del objeto y avance de las metas 
a ejecutar descritas en la propuesta del contratista que hace parte integral del 
contrato; garantizará el cumplimiento del objeto y el alcance del mismo en las 
evaluaciones de los informes mensuales presentados por el contratista y los 
refrendará autorizando su pago; sujeto a las normas establecidas para el efecto  Ley 
80 de 1993, ley 1474 de 2011, Manual de Interventoría decreto 1461 de 2010, Así 
como la Circular  No. 003  de fecha Enero 7 de 2015 o los documentos que la 
modifiquen complementen o aclaren, expedida por la Secretaría de Planeación. 
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5. CRITERIOS PARA SELECCIONAR   LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del decreto 1082 de 
2015 y una vez analizada la necesidad que requiere satisfacer la entidad con la 
contratación, el contratista se seleccionará teniendo en cuenta su idoneidad y 
experiencia, así: 
 
IDONEIDAD: Título de Técnico o Tecnólogo en Sistemas, Administrador de 
Sistemas, Técnico o Tecnólogo Eléctrico, Técnico o Tecnólogo Electrónico, haber 
aprobado por lo menos seis (6) semestres en carreras profesionales de ingeniería 
en sistemas, eléctrica o electrónica, Aptitud profesional en sistemas y otros títulos 
que en su pensum académico incluyan la formación necesaria para realizar 
mantenimiento, reparación, actualización e instalación y en general el soporte 
técnico a computadores. El titulo debe ser avalado mediante un diploma expedido 
por una institución de educación formal o no formal. 
 
EXPERIENCIA: Se requiere acreditar experiencia relacionada con el área a 
contratar / Profesional mínima de Seis (6) meses . 
 

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 

La naturaleza de las obligaciones a cargo de las partes y el plazo en que éstas 
deben cumplirse no genera riesgos que puedan alterar el equilibrio económico del 
futuro contrato, distinto a los relacionados con el cumplimiento de éste y que se 
ampararan con la supervisión de los pagos del contrato. 
 



  
 

ESTUDIO PREVIO 

   Version: 01                                                                                                       Fecha de Vigencia: Septiembre 11 de 2017 
 

   Página 9 de 10 LESCOBAR : 02458507113141-249514-000803971 

 

 

 

TIPIFICACION DEL 

RIESGO 

 

ESTIMACION 

 

 

 

ASIGNACIÓN 

 

 

 

 

CONTROL  

PROBABILID

AD 

 

IMPACTO 

Alta Alta 

Media- Alta Media- Alta 

Media – baja Media – baja 

Baja Baja 

 

 

Riesgo laboral 

 

 

 

 

Baja 

 

 

Baja 

 

 

Contratista – 

ARL 

 

Afiliación a ARL, según 

las actividades a ejecutar 

de clasifica el riesgo. 

Pausas activas y medico 

ocupacional. 

 

Incumplimiento del 

contrato 

 

Baja 

 

Baja 

 

Contratista- 

supervisor 

 

Supervisor de acuerdo a 

los informes de 

actividades mensuales 

presentado por el 

contratista 

 
7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS. 

 
De acuerdo con el análisis anterior, una vez identificados y valorados los riesgos de 
la futura contratación se concluye que existe riesgos, pero su probabilidad de 
ocurrencia es BAJA, por lo que no se requiere póliza de cumplimiento, amparados 
en el articulo 2.2.1.2.1.4.5 del decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA: LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL DERECHO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA NACIONAL: Todas las actuaciones que se deriven del 
presente documento se harán con sujeción a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014. 
 
CONCLUSION: 
 
De acuerdo con el presente estudio previo, queda acreditada la viabilidad y 
justificada la necesidad que requiere satisfacer el Municipio de Pereira- 
SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, 
para la celebración del contrato. Por tanto, resulta imprescindible celebrar el 
contrato de PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION con quien 
presente la propuesta que se ajuste al presupuesto, perfil y condiciones solicitadas, 
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para lo cual se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal respectivo. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO BONILLA RIOS 
Director De Infraestructura Tecnologica (E) 
-- 

 
 
 
 
 
 
JAIME WAINER RUIZ RENTERIA 
Secretario De Despacho 
-- 

 
Elaboró:Paula Andrea Zapata Villa / AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 
Revisó: Luz Dary Escobar De Robledo 
CONTRATISTA 
 
  
  


