

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SMI-SACM-090-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA**

El Delegado del Alcalde del Municipio de Pereira JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.127.569, expedida en Pereira, Secretario de Infraestructura del Municipio de Pereira, según consta en el Decreto de nombramiento No. 002 del 02 de enero de 2020 y Acta de posesión No. 014 del 02 de enero de 2020, actuando en su calidad de Delegado Alcalde Municipal, tal como consta en el Decreto de delegación No. 050 del 16 de enero de 2020, quien está autorizado para contratar mediante el Acuerdo No. 032 del 10 de diciembre de 2021, expedido por el Honorable Concejo Municipal de Pereira, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en especial, el numeral 7 del artículo 24 y el numeral 1 del artículo 30 de la ley 80 de 1993, así como las normas reglamentarias de la ley 1150 de 2007, especialmente del Artículo 2.2.1.1.2.1.5., del Decreto 1082 de 2015,

**CONSIDERANDO:**

Que el Municipio de Pereira, mediante Resolución 5530 del 02 de AGOSTO de 2022, ordenó la apertura y adoptó el pliego de condiciones del Proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SMI-SACM-090-2022**, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA”** de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del decreto 1082 de 2015, fue publicado en el Portal Único para la Contratación–SECOPII [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co).

Que de conformidad con lo establecido en el cronograma del pliego de condiciones definitivo se presentaron las ofertas del proceso de Selección Abreviada de menor cuantía **No.SMI-SAMC-090-2022**, cuya fecha de cierre fue **EL 31 DE AGOSTO DE 2022**, en la plataforma SECOP II, al que se presentaron **SEIS (06)** propuestas, de lo cual se elaboró el acta, la cual fue publicada en el SECOP II.

Que, verificados los requisitos habilitantes, el Comité Asesor y Evaluador procedió a evaluar las propuestas, de las cuales se elaboró el informe de evaluación preliminar, el mismo que fue publicado en el SECOP II, el día **07 DE SEPTIEMBRE DE 2022**.

Que el día **20 de SEPTIEMBRE de 2021** se publicó el informe final en la plataforma SECOP II, con el consolidado de las propuestas habilitadas y rechazadas para continuar en dicho proceso.

Que el día **21 de SEPTIEMBRE de 2021**, de conformidad con el cronograma y procedimiento establecido, la entidad Municipal con la asistencia virtual de los proponentes, dio apertura a la audiencia de “Adjudicación” a través de video conferencia

Version: 01

Fecha de Vigencia: noviembre 14 de 2017

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SMI-SACM-090-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA**

en las instalaciones de la Alcaldía de Pereira dada la contingencia que está atravesando el país en materia de Salud Pública.

Que durante el transcurso de la audiencia **NO** se presentaron observaciones al informe final, lo cual se encuentra soportado en el acta de audiencia.

Que todos los documentos publicados a través de la plataforma transaccional SECOP II, en el transcurso de la audiencia de adjudicación, hacen parte integral de esta resolución.

Que como resultado de lo anterior, el Delegado del Señor Alcalde, determina que el proponente que ocupa el primer orden de elegibilidad, es el proponente **No. 04**, cuyo oferente es **GUSTAVO SANCHEZ RIOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **4.575.831** expedida en Manizales, **quien CUMPLE** con todos los requisitos y condiciones solicitados en el pliego de condiciones, adjudicando entonces a este proponente el proceso de Selección Abreviada de menor cuantía No. **SMI-SAMC-090-2022** cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA”** por un valor de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$172.319.264) IVA INCLUIDO.**

Que el presupuesto oficial de la entidad para esta Selección Abreviada de menor cuantía fue por un valor total de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$178.943.772,00)** y un plazo de **DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.**

Que el Municipio de Pereira cancelará el valor del contrato con ocasión al presente proceso de Licitación Pública con cargo al presupuesto de la actual vigencia según el siguiente **CDP**, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira:

<b>CDP No.</b>	<b>4505</b>
<b>Fecha</b>	<b>28/04/2022</b>
<b>Rubro</b>	<b>2.3.2.02.02.005-2402094-2020660010089 Servicios de la construcción</b>
<b>Fondo</b>	<b>101 Fondos comunes</b>
<b>C.Costo</b>	<b>1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>
<b>Valor en letras</b>	<b>CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES</b>

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SMI-SACM-090-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA**

	<b>NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.</b>
<b>Valor en números</b>	<b>\$178.943.772,00</b>
<b>Total</b>	<b>\$178.943.772,00</b>

Que, a través del proceso contractual derivado de esta adjudicación, la entidad procederá a realizar la ejecución de las obras estipuladas en el pliego de condiciones definitivo y sus anexos.

En mérito de lo antes expuesto, el Delegado del Alcalde,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Adjudicar el Proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía No.SMI-SAMC-090-2022, cuyo objeto es “**CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA**” al proponente **No.4**, cuyo oferente es **GUSTAVO SANCHEZ RIOS**, identificada con cédula de ciudadanía No. **4.575.831** expedida en Manizales, por un valor **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$172.319.264) IVA INCLUIDO** y un plazo de **DOS (2) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022** de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO:** Que el Municipio de Pereira cancelará el valor del contrato con ocasión al presente proceso de Selección abreviada de Menor Cuantía con cargo al presupuesto de la actual vigencia según el siguiente **CDP**, expedido por la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira:

<b>CDP No.</b>	<b>4505</b>
<b>Fecha</b>	<b>28/04/2022</b>
<b>Rubro</b>	<b>2.3.2.02.02.005-2402094-2020660010089 Servicios de la construcción</b>
<b>Fondo</b>	<b>101 Fondos comunes</b>

**POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. SMI-SACM-090-2022, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE QUEBRADA LA DULCERA BARRIO SAN MARTÍN DE LOBA MUNICIPIO DE PEREIRA**


<b>C.Costo</b>	<b>1107 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>
<b>Valor en letras</b>	<b>CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE.</b>
<b>Valor en números</b>	<b>\$178.943.772,00</b>
<b>Total</b>	<b>\$178.943.772,00</b>

**ARTÍCULO TERCERO:** La presente resolución será notificada al proponentes favorecido de manera personal y se publicará en el Portal Único de Contratación - SECOP II [www.colombiacompra.gov.co](http://www.colombiacompra.gov.co).

**ARTÍCULO CUARTO:** La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

**ARTÍCULO QUINTO:** Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno.

**PUBLÍQUESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE**



**JUAN CARLOS RESTREPO RESTREPO**  
Secretario De Infraestructura  
**02459852140643-2358257-005321124**

Elaboró: Redactor: Daniela Robledo Giraldo / CONTRATISTA

Revisó: Maria Olvania Gomez Agudelo / CONTRATISTA